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NO.30+6.00～NO.34+3.19　

単位 数　　量 摘　　要

土　工

床　　掘 ｍ3 382.4  

埋　　戻 ｍ3 215.8  

盛　　土 ｍ3 9.3  

残土処理 ｍ3 132.3  

切土面仕上 ｍ2 0.0  

盛土面仕上 ｍ2 173.6  

基面整正 ｍ2 162.0  

排水構造物工

大型水路 B1700-H1300 ｍ 77.5  

構造物撤去工

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 20.5  

産廃処理工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｔ 51.3  

仮設工

土工

掘　　削 ｍ3 432.0  

埋戻し ｍ3 432.0  

盛土面仕上 ｍ2 297.0  

仮設道路工

仮設道路 敷鉄板設置撤去 ｍ2 276.0  t=22 1524*6069

敷鉄板賃料 枚 30.0  

水替工 ポンプ設置・撤去 箇所 1.0  

ポンプ運転工(作業時) 日 34.0  

交通管理工 交通誘導警備員B 現場 1.0  20日×2人
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