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舗装本復旧工事 補助・単独 中村・鷹ノ巣線

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

補助

（ 道路復旧費 ） ① 225.60 L= 225.60

単独

2.90＋3.00 L= 5.90

ｱｽﾌｧﾙﾄ 補助

舗装版切断工 t=15cm以下 ① t=5cm ＝ 239.85

単独

t=5cm 2.90＋2.90＋3.00＋3.00 ＝ 11.80

Σ＝ 251.65 251 ｍ

As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3 補助

舗装版破砕工 直接掘削･積込 t=15cm以下 ① t=5cm 349.67－124.07 ＝ 225.60

単独

t=5cm 1.55×5.90－3.24 ＝ 5.90

補助

① t=3cm 124.07 ＝ 124.07

単独

t=3cm 0.55×5.90 ＝ 3.24

t=5cm　小計＝ 231.50

t=3cm　小計＝ 127.31

Σ＝ 358.81 358 ㎡

26.50＋7.40＋41.05＋50.00＋11.50＋5.85＋50.00＋31.25＋16.30 図面()寸法より

図面()寸法より

舗装集計表本復旧より

舗装集計表既設仮復旧より

町道（その他） W=1.55

町道（その他） W=1.55
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舗装本復旧工事 補助・単独 中村・鷹ノ巣線

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=13.5km以下 補助

殻運搬工 As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3 225.60×0.05 ＝ 11.28

124.07×0.03 ＝ 3.72

単独

5.90×0.05 ＝ 0.29

3.24×0.03 ＝ 0.09

Σ＝ 15.38 15 ｍ3

補助

不陸整正工 ① 349.67 舗装集計表本復旧より ＝ 349.67

単独

1.55×5.90 ＝ 9.14

Σ＝ 358.81 358 ｍ3

町道(その他)本復旧工 ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(20F) 補助

舗装工 1.4m以上3.0ｍ以下 t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑ ① 349.67 ＝ 349.67

単独

1.55×5.90 ＝ 9.14

Σ＝ 358.81 358 ｍ3

実線 補助

区画線設置工 白線･W=15cm ① 外側線 214.10 ＝ 214.10

単独

外側線 1.55×2 ＝ 3.10

Σ＝ 217.20 217 ｍ

舗装集計表本復旧より

舗装集計表より
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舗装本復旧工事 補助・単独 中村・鷹ノ巣線

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

交通誘導員Ｂ ＝ 6.00 6 人

（廃棄物処理費）

廃棄物処理費 As塊 15.00×2.35 ＝ 35.25

0.38×2.35 ＝ 0.89

Σ＝ 36.14 36 t

誘導員算出根拠より
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町道（その他）集計表 補助

Ｌ Ｗ 平均Ｗ 面積Ａ Ｌ Ｗ 面積Ａ

NO. 11 ＋ 23.50 573.50 1.550 0.550

NO. 12 600.00 26.50 1.550 1.550 41.07 26.50 0.550 14.57 － 26.50

NO. 13 650.00 50.00 1.550 1.550 77.50 50.00 0.550 27.50 － 50.00

NO. 14 700.00 50.00 1.550 1.550 77.50 50.00 0.550 27.50 － 38.50

NO. 15 750.00 50.00 1.550 1.550 77.50 50.00 0.550 27.50 － 50.00

NO. 15 ＋ 49.10 799.10 49.10 1.550 1.550 76.10 49.10 0.550 27.00 － 49.10

計 225.60 349.67 124.07 0.00 214.10

備考

W＝1.55

本　線
測　点

追加
距離

本復旧面積
（㎡）

既設仮復旧面積
（㎡）

区画線
［中央線］

（ｍ）

区画線
［外側線］

（ｍ）
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中村・鷹ノ巣線 補助

数量② 作業日数 数量② 作業日数

舗装版切断工（As t=15㎝以下） 230 ｍ/日 251.0 1.09 ②/① 土木共通

舗装破砕工（BH0.35m3 As t=15㎝以下） 510 ㎡/日 358.0 0.70 ②/① 土木共通

不陸整正 1,920 ㎡/日 358.0 0.19 ②/① 土木共通

舗装(t≦7cm)  t=5cm 1.4m以上3.0ｍ以下 1,300 ㎡/日 358.0 0.28 ②/① 土木共通

その他 区画線工　実線　15cm 3,000 ｍ/日 217.0 0.07 ②/① 土木コスト

2.33

3日 

6人 

作業日数計

交通誘導員＝作業日数計×2人

交通誘導員算定根拠

工　　種 ①標準作業量
変更前 変更後

計算式 備　　　考
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