
令 和 ７ 年 度

数 量 計 算 書

七 戸 町 水 道 事 業

七 戸 浄 水 場 配 水 池 新 設 工 事



１.仮　設　工　事



 変更後を示す

 仮設工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

設置・撤去、長期割引あり

敷鉄板設置・撤去工 鋼板 22×1,524×6,096 仮設図「1/3」参照

24.38×(4.57＋4.57) ＝ 222.83

18.29×4.57 ＝ 83.58

12.19×9.14 ＝ 111.41

22.86×6.10 ＝ 139.44

Σ＝ 557.26 557 ㎡

賃料期間：150日

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096 222.83／(1.52×6.10) ＝ 24

83.58／(1.52×6.10) ＝ 9

111.41／(1.52×6.10) ＝ 12

139.44／(1.52×6.10) ＝ 15

設置・撤去(1)

設置・撤去(2)

設置・撤去(3)

設置・撤去(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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 変更後を示す

 仮設工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

Σ＝ 60 60 枚

1t土のう(購入土)

大型土のう製作工 丸型φ110×高108cm 仮設図「1/3～3/3」参照

1.00W×11.00L ＝ 11

1.00W×14.00L ＝ 14

Σ＝ 25 25 袋

ﾊﾞｯｸﾎｳ設置

大型土のう設置工 作業半径6m以下 製作工より 25 ＝ 25 25 袋

敷鉄板運搬費 22×1,524×6,096 60枚×1.604 積上運搬費に計上 ＝ 96.24t

仮設道路右側

仮設道路左側
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 変更後を示す

 仮設工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 土 工 費 ）

施工幅員：4.0m以上

盛土工 20,000m3未満、障害無し 73.97 別紙積計算書より ＝ 73.97 73 ｍ
3

盛土部、締固有り、現場制約無し

法面整形工 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 12.26 別紙積計算書より ＝ 12.26 12 ㎡

購入土 山土 73.97×1.2 ＝ 88.76 88 ㎥

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

敷砂利 t=10cm 4.00×21.85 ＝ 87.40 87 ㎡
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積計算書1

路床盛土(施工幅員：4.0m以上、施工数量：10,000m3未満、障害の有無：無し)
区間距離 断面積 平均断面積 積

（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

+0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

+1.85 1.850 0.62 0.31 0.57

+8.82 6.970 4.31 2.47 17.18

+8.82 0.000 3.73 4.02 0.00

+16.65 7.830 6.48 5.11 39.97

+18.10 1.450 5.13 5.81 8.42

+19.15 1.050 3.58 4.36 4.57

+20.20 1.050 1.02 2.30 2.42

+21.85 1.650 0.00 0.51 0.84

小計 21.850 73.97

合計 21.850 73.97

測点
備　考

NO.
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積計算書2

法面整形(整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：有り、現場制約の有無：無し

、土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土)
区間距離 法長 平均法長 面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

+0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

+1.85 1.850 0.44 0.22 0.41

+8.82 6.970 1.91 1.18 8.19

+8.82 0.000 0.00 0.96 0.00

+16.65 7.830 0.38 0.19 1.49

+18.10 1.450 0.00 0.19 0.28

+19.15 1.050 0.30 0.15 0.16

+20.20 1.050 1.16 0.73 0.77

+21.85 1.650 0.00 0.58 0.96

小計 21.850 12.26

合計 21.850 12.26

測点
備　考

NO.
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２.仮設配管工事



 変更後を示す

 仮設配管工事 リース期間90日

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 布設延長 SUS 150A Ｌ ＝ 32.61 ＝ 32.61ｍ

 平面延長 SUS 150A Ｌ'＝ 29.91 ＝ 29.91ｍ

（ リース材 ）

G150A  

直管 4.000 U×S 5 ＝ 5.00 5 本

G150A  

直管 2.000 U×S 1 ＝ 1.00 1 本

G150A  

直管 500 U×S 3 ＝ 3.00 3 本

G150A  

直管 300 U×S 2 ＝ 2.00 2 本

G150A  

撤去用直管 U×S 1 ＝ 1.00 1 本

G150A  

フレキ管 1.600 U×S 2 ＝ 2.00 2 個

G150A×80A  

チーズ U×S 1 ＝ 1.00 1 個

G150A×90°  

エルボ U×S 5 ＝ 5.00 5 個
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 変更後を示す

 仮設配管工事 リース期間90日

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

G150A  

バタフライバルブ U×S 2 ＝ 2.00 2 個

G150A  

接続短管 ﾌﾗﾝｼﾞ 2 ＝ 2.00 2 個

G150A  

接続短管 受け×受け 1 ＝ 1.00 1 個

 

消火栓 G80A 1 ＝ 1.00 1 個

往復

運搬費 4ｔ 1 ＝ 1.00 1 台
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 変更後を示す

 仮設配管工事 リース期間90日

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 購入品費 ）

VP用

不断水仕切弁 φ150 2 ＝ 2.00 2 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水Ｔ字管 φ150×150 2 ＝ 2.00 2 基

VP用

管栓帽 φ150 2 ＝ 2.00 2 個

FCD

フランジ蓋 φ150 2 ＝ 2.00 2 個

鋼管用メス φ50 3[既設接続] ＝ 3.00 3 個

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ150 RF 2 ＝ 2.00 2 組
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 変更後を示す

 仮設配管工事 リース期間90日

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 G150A ＝ 32.61 32.6 ｍ

REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G150A 24 ＝ 24.00 24 ヶ所

REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A 1 ＝ 1.00 1 ヶ所

仮設バルブ設置工 G150A 2 ＝ 2.00 2 基

仮設消火栓設置工 1 ＝ 1.00 1 基

撤去工 上記計の40％[再使用撤去] ＝ 1.00 1 式

VP用

不断水仕切弁設置工 φ150 2 ＝ 2.00 2 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水連絡工 φ150×150 2 ＝ 2.00 2 基

離脱

塩ビ管継手工 φ150 2[管栓帽] ＝ 2.00 2 口

7.5K

フランジ継手工 φ150 2[設置]＋2[閉栓] ＝ 4.00 4 口

7.5K

フランジ継手取外し工 φ150 2[撤去] ＝ 2.00 2 口

32.61
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３.緊急遮断弁室築造工事



単 位 摘   要

（材料費）

本 9.00 9 φ19　W=300　樹脂被覆

式 1 1 1100×1100  縞鋼板(t=6mm) 溶融亜鉛ﾒｯｷ

式 1 1 1100×1600  縞鋼板(t=6mm) 溶融亜鉛ﾒｯｷ

（労務費）

ｍ
2 15.84 15 C-40  t=150

ｍ
3 0.79 0.7

人力打設
18-8-40  無筋構造物

ｍ
2 0.80 0.8

ｍ
3 16.77 16

コンクリートポンプ車打設
 24-8-25(20)  鉄筋構造物

ｍ
2 79.67 79 一般型枠・鉄筋構造物

ｍ
3 0.27 0.2

人力打設
18-8-40  無筋構造物

ｍ
2 0.48 0.4 一般型枠・無筋構造物

t 0.53 0.5 SD345

t 0.83 0.8 SD345

掛ｍ
2 70.20 70 枠組足場

空ｍ
3 12.79 12 f≦40kN/m2 　 t≦120cm

パイプサポート支保

 機械掘削工 ｍ
3 197.19 197 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型 土砂

 残土運搬処理工 ｍ
3 34.37 34 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥

 埋戻し工 ｍ
3 162.82 162 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型 発生土

 基面整正工 ｍ
2 15.84 15 人力

（土工費）

 鉄筋組立工
D16 以上

D13

 足場工

 支保工

 躯体コンクリート型枠工

 シンダーコンクリート工

 シンダーコンクリート型枠工

 足掛金物

 人孔蓋

 搬入口蓋

緊急遮断弁室築造工 数量総括表

項   目

 基礎砕石工

 均しコンクリート工

 均しコンクリート型枠工

 躯体コンクリート工

数   量

 1 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

基礎砕石工 C-40  t=150 A= 4.40×3.60 = 15.84 15.84 m2

人力打設 .小型車割増

均しコンクリート工 18-8-25(20)-BB  無筋構造物 V= 4.40×3.60×0.05 = 0.79 0.79 m3

均しコンクリート型枠工 無筋構造物 A= (4.40＋3.60)×2×0.05 = 0.80 0.80 m2

コンクリートポンプ車打設

躯体コンクリート工 24-8-25(20)-BB  鉄筋構造物

底版 V1= 4.20×3.40×0.35 = 5.00

側壁 V2= (3.60×2.80－3.00×2.20)×2.60 = 9.05

頂版 V3= 3.60×2.80×0.30 = 3.02

開口控除 -V= －(0.80×0.80＋0.80×1.30)×0.30 = -0.50

人孔立上り V4= (1.10×1.10－0.80×0.80)×0.15 = 0.09

搬入口立上り V5= (1.10×1.60－0.80×1.30)×0.15 = 0.11

受台 V6= 0.20×0.40×0.367＋0.26×0.50×0.275 = 0.07

配管控除 -V= －π/4×0.35^

2 ×0.30×2 = -0.06

Σ = 16.77 16.77 m3
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 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

躯体コンクリート型枠工 一般型枠・鉄筋構造物

底版 A1= (4.20＋3.40)×2×0.35 = 5.32

側壁外 A2= (3.60＋2.80)×2×2.90 = 37.12

側壁内 A3= (3.00＋2.20)×2×2.60 = 27.04

頂版 A4= 3.00×2.20 = 6.60

開口控除 -A= －(0.80×0.80＋0.80×1.30) = -1.68

人孔 A5= 0.80×4×0.45＋1.10×4×0.15 = 2.10

搬入口 A6= (0.80＋1.30)×2×0.45＋(1.10＋1.60)×2×0.15 = 2.70

受台 A7= (0.20＋0.40)×2×0.367 = 0.44

〃 A8= (0.26＋0.50)×2×0.275 = 0.42

配管控除 -A= －π/4×0.35^

2 ×2×2 = -0.38

Σ = 79.67 79.67 m2

 3 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

人力打設

シンダーコンクリート工 18-8-25(20)-BB  無筋構造物

V= (2.80×2.00－0.20×0.20)×0.05 = 0.28

受台控除 -V= －(0.20×0.40＋0.26×0.50)×0.05 = -0.01

Σ = 0.27 0.27 m3

シンダーコンクリート

型枠工 無筋構造物 A= (2.80＋2.00)×2×0.05 = 0.48 0.48 m2

φ19　W=300

足掛金物工 樹脂被覆 n= 9 = 9 9 本

人孔蓋工 1100×1100　縞鋼板  t=6 n = 1 = 1 1 式

搬入口蓋工 1100×1600　縞鋼板  t=6 n = 1 = 1 1 式

鉄筋組立工 SD345　　　　D16以上 W= 525.3 = 525.30 525.30 kg

10t以下

鉄筋組立工 SD345　　　　D13 W= 826.8 = 826.80 826.80 kg
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 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

足場工 枠組足場 A= (5.80＋5.00)×2×3.25 = 70.20 70.20 掛m2

 5 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

f≦40kN/m2, t≦120㎝

支保工 パイプサポート支保

V= 3.00×2.20×2.60 = 17.16

人孔控除 -V= －0.80×0.80×2.60 = -1.66

搬入口控除 -V= －0.80×1.30×2.60 = -2.70

Σ = 12.79 12.79 空m3

 6 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

【 土工 】

 7 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

掘削積込工（普通土）

V1= 2.95/6×{9.95×6.20＋7.00×9.15＋2×(7.00×6.20＋9.95×9.15)} = 194.02

V2= 4.40×3.60×0.20 = 3.17

Σ = 197.19 197.19 m3

残土運搬処理工

均しｺﾝ･砕石 V1= 4.40×3.60×0.20 = 3.17

底版 V2= 4.20×3.40×0.35 = 5.00

側壁 V3= 3.60×2.80×2.60 = 26.21

Σ = 34.37 34.37 m3

機械掘削・排出ガス対策型

 8 



 変更後を示す

緊急遮断弁室築造工内訳

名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

埋戻し工 掘削土（普通土） V= ##### － 34.37 = 162.82 162.82 m3

基面整正工 人力

均しコン部 A= 4.40×3.60 = 15.84 15.84 m2
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４.場内配管工事



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）  布設延長 DIP-GX φ200 Ｌ ＝ 58.46 ＝ 58.46ｍ

 平面延長 DIP-GX φ200 Ｌ'＝ 58.46 ＝ 58.46ｍ

 布設延長 DIP-GX φ150 Ｌ ＝ 4.02 ＝ 4.02ｍ

 平面延長 DIP-GX φ150 Ｌ'＝ 3.92 ＝ 3.92ｍ

 布設延長 DIP-GX φ100 Ｌ ＝ 7.71 ＝ 7.71ｍ

 平面延長 DIP-GX φ100 Ｌ'＝ 7.15 ＝ 7.15ｍ

 布設延長 PP φ50 Ｌ ＝ 6.50 ＝ 6.50ｍ

 平面延長 PP φ50 Ｌ'＝ 6.50 ＝ 6.50ｍ

 1 



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ200×5.0m 直管 3 ＝ 3.00

切管 7 ＝ 7.00

Σ＝ 10.00 10 本

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150×5.0m 切管 1 ＝ 1.00 1 本

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ100×4.0m 切管 2 ＝ 2.00 2 本

GX形 内面粉体塗装

二受Ｔ字管 φ200×200 5 ＝ 5.00 5 個

GX形 内面粉体塗装

二受Ｔ字管 φ200×100 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

受挿片落管 φ200×150 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×90° 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×45° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×22 1/2° 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×11 1/4° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ100×45° 3 ＝ 3.00 3 個

 2 



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ150×22 1/2° 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

継ぎ輪 φ200 3 ＝ 3.00 3 個

GX形 内面粉体塗装

継ぎ輪 φ100 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

短管１号 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

短管２号 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

短管２号 φ100 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

帽 φ200 2 ＝ 2.00 2 個

GX形

G-Linkセット φ200 16 ＝ 16.00 16 組

GX形

G-Linkセット φ150 2 ＝ 2.00 2 組

GX形

G-Linkセット φ100 3 ＝ 3.00 3 組

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ200 ＝ 15.00 15 組

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ150 ＝ 3.00 3 組

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ100 ＝ 5.00 5 組

（2×2[両曲]＋1[受仕]）－2

（2[片T]＋3[曲]＋1×2[継]＋1[受仕]）－3

（5×2[T]＋2[片T]＋1[片落]＋6[曲]＋3×2[継]＋1[１号]＋1[帽]＋1[可]＋3[受仕]）－16

 3 



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

GX形

ライナ φ200 9 ＝ 9.00 9 個

GX形

ライナ φ100 2 ＝ 2.00 2 個

ＶＣジョイント φ150 1 ＝ 1.00 1 個

VP用

管栓帽 φ200 2 ＝ 2.00 2 個

VP用

管栓帽 φ100 2 ＝ 2.00 2 個

軟 質

ポリエチレン管 φ50 ＝ 6.50 6.5 ｍ

ＰＰ用パイプエンド φ50 1 ＝ 1.00 1 個

GX形　F×U　H=200

伸縮可撓管 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

GX形　F×S　H=200

伸縮可撓管 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

VP用

不断水仕切弁 φ200 2 ＝ 2.00 2 基

VP用

不断水仕切弁 φ100 1 ＝ 1.00 1 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水Ｔ字管 φ200×200 2 ＝ 2.00 2 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水Ｔ字管 φ100×100 1 ＝ 1.00 1 基

6.50

 4 



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

ＧＸ形 FCD

受挿し付仕切弁 φ200 3 ＝ 3.00 3 基

ＧＸ形 FCD

受挿し付仕切弁 φ150 1 ＝ 1.00 1 基

ＧＸ形 FCD

受挿し付仕切弁 φ100 1 ＝ 1.00 1 基

FCD

ソフトシール仕切弁 φ200 2 ＝ 2.00 2 基

回転打倒式　副弁ﾅｼ

地上式消火栓 双口φ100 1 ＝ 1.00 1 基

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ200 GF 4 ＝ 4.00 4 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ200 RF 2 ＝ 2.00 2 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ150 GF 1 ＝ 1.00 1 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ100 GF 1 ＝ 1.00 1 組
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）

大 φ200 DP=1200用

仕切弁筺 座台共 10 ＝ 10.00 10 基

硬質塩ビ管 VU　φ150 8.47 ＝ 8.46 8.4 ｍ

SUS304 φ32×1010

中間ロッド ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 3 ＝ 3.00 3 本

SUS304 φ32×930

中間ロッド ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 5 ＝ 5.00 5 本

SUS304 φ32×785

中間ロッド ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 1 ＝ 1.00 1 本

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ

管標示埋設シート Ｗ＝15cm 58.46＋3.92＋7.15＋6.50 ＝ 76.03 76 ｍ

管明示テープ W=3cm 0.220×π×1.5×4/5×58.46 ＝ 48.48

0.170×π×1.5×4/5×4.02 ＝ 2.57

0.120×π×1.5×3/4×7.71 ＝ 3.26

Σ＝ 54.31 54 ｍ
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

機械力

鋳鉄管布設工 φ200 58.46 ＝ 58.46 58.4 ｍ

機械力

鋳鉄管布設工 φ150 4.02 ＝ 4.02 4.0 ｍ

機械力

鋳鉄管布設工 φ100 7.71 ＝ 7.71 7.7 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ200 14[切管] ＝ 14.00 14 口

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ150 2[切管] ＝ 2.00 2 口

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ250 3[切管] ＝ 3.00 3 口

（直管部）

ＧＸ継手接合工 φ200 3[直管]＋7[切管受口] ＝ 10.00 10 口

（直管部）

ＧＸ継手接合工 φ100 0[直管]＋2[切管受口] ＝ 2.00 2 口

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ200 16 ＝ 16.00 16 口

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ150 2 ＝ 2.00 2 口
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ100 3 ＝ 3.00 3 口

（異形管部）

ＧＸ継手接合工 φ200 15 ＝ 15.00 15 口

（異形管部）

ＧＸ継手接合工 φ150 3 ＝ 3.00 3 口

（異形管部）

ＧＸ継手接合工 φ100 5 ＝ 5.00 5 口

特押

メカニカル継手工 φ150 1[VC] ＝ 1.00 1 口

離脱

塩ビ管継手工 φ200 2[管栓帽] ＝ 2.00 2 口

離脱

塩ビ管継手工 φ150 1[VC] ＝ 1.00 1 口

離脱

塩ビ管継手工 φ100 2[管栓帽] ＝ 2.00 2 口

ポリエチレン管布設工 φ50 6.50 ＝ 6.50 6.5 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ50 1[ｴﾝﾄﾞ] ＝ 1.00 1 口

F×U

伸縮可撓管設置工 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

F×S

伸縮可撓管設置工 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

VP用

不断水仕切弁設置工 φ200 2 ＝ 2.00 2 基
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

VP用

不断水仕切弁設置工 φ100 1 ＝ 1.00 1 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水連絡工 φ200×200 2 ＝ 2.00 2 基

VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水連絡工 φ100×100 1 ＝ 1.00 1 基

機械力

仕切弁設置工 φ200 5 ＝ 5.00 5 基

機械力

仕切弁設置工 φ150 1 ＝ 1.00 1 基

機械力

仕切弁設置工 φ100 1 ＝ 1.00 1 基

地上式双口　機械施工

消火栓設置工 φ100 1 ＝ 1.00 1 箇所

仕切弁筐設置工 1 ＝ 1.00 1 基

7.5K

フランジ継手工 φ200 6 ＝ 6.00 6 口

7.5K

フランジ継手工 φ150 1 ＝ 1.00 1 口

7.5K

フランジ継手工 φ100 1 ＝ 1.00 1 口

管明示シート工 76.03 ＝ 76.03 76 ｍ

管明示テープ工 φ200 58.46 ＝ 58.46 58 ｍ
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

管明示テープ工 φ150 4.02 ＝ 4.02 4 ｍ

管明示テープ工 φ100 7.71 ＝ 7.71 7 ｍ

通水試験工 58.46＋4.02＋7.71 技術管理費に計上 ＝ 70.19 70 ｍ

 10 



 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 土 工 費 ） （A） H=2.380 1.00 L= 1.00

（B） H=2.430 1.80 L= 1.80

（C） H=2.225 14.76 L= 14.76

（D） H=1.930 17.24 L= 17.24

（E） H=2.020 1.70 L= 1.70

（F） H=1.840 1.70 L= 1.70

（G） H=1.800 3.54 L= 3.54

（H） H=1.920 2.78 L= 2.78

（I） H=1.255 2.58 L= 2.58

（J） H=1.530 3.96 L= 3.96

（K） H=1.920 1.80 L= 1.80

（L） H=1.530 1.80 L= 1.80

（M） H=1.415 0.77＋1.80 L= 2.57

φ200

φ200

φ200

φ200

φ100

不断水設置φ200

不断水設置φ100

閉栓φ100

不断水設置φ200

φ200

φ200

不断水設置φ150(仮設)

φ150
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（N） H=1.255 0.88＋1.80 L= 2.68

（O） H=0.620 L= 17.53

（P） H=0.520 2.70 L= 2.70

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 （A） (2.98＋0.60)×1/2×2.38×1.00 ＝ 4.26

（B） (3.03＋0.60)×1/2×2.43×1.80 ＝ 7.93

（C） (2.825＋0.60)×1/2×2.225×14.76 ＝ 56.24

（D） (2.53＋0.60)×1/2×1.93×17.24 ＝ 52.07

（E） (2.62＋0.60)×1/2×2.02×1.70 ＝ 5.52

（F） (2.44＋0.60)×1/2×1.84×1.70 ＝ 4.75

（G） (2.40＋0.60)×1/2×1.80×3.54 ＝ 9.55

（H） (2.52＋0.60)×1/2×1.92×2.78 ＝ 8.32

φ100(弁室掘削内)

1.90×2＋3.18×2＋7.37

不断水設置φ150(仮設)

φ200(弁室掘削内)
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（I） (1.855＋0.60)×1/2×1.255×2.58 ＝ 3.97

（J） (2.13＋0.60)×1/2×1.53×3.96 ＝ 8.27

（K） (2.52＋0.60)×1/2×1.92×1.80 ＝ 5.39

（L） (2.13＋0.60)×1/2×1.53×1.80 ＝ 3.75

（M） (2.15＋0.60)×1/2×1.415×2.57 ＝ 5.00

（N） (1.855＋0.60)×1/2×1.255×2.68 ＝ 4.12

Σ＝ 179.14 179 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 砂 （A） (1.12＋0.60)×1/2×0.52×1.00 ＝ 0.44

（B） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.80 ＝ 1.01

（C） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×14.76 ＝ 8.32

（D） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×17.24 ＝ 9.72

（E） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.70 ＝ 0.95

（F） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.70 ＝ 0.95
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（G） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×3.54 ＝ 1.99

（H） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×2.78 ＝ 1.56

（I） (1.17＋0.60)×1/2×0.52×2.58 ＝ 1.18

（J） (1.12＋0.60)×1/2×0.52×3.96 ＝ 1.77

（K） (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.80 ＝ 1.01

（L） (1.12＋0.60)×1/2×0.52×1.80 ＝ 0.80

（M） (1.17＋0.60)×1/2×0.57×2.57 ＝ 1.29

（N） (1.17＋0.60)×1/2×0.57×2.68 ＝ 1.35

（O） 0.60×0.62×17.53 ＝ 6.52

（P） 0.65×0.52×2.70 ＝ 0.91

△管積 0.220^2×π／4×58.46 ＝ -2.22

△管積 0.170^2×π／4×4.02 ＝ -0.09

△管積 0.120^2×π／4×7.71 ＝ -0.08
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

Σ＝ 37.38 37 ｍ
3

埋戻用砂 路盤用砂 37.38×1.2 ＝ 44.85 44 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 発生土 （A） (2.98＋1.12)×1/2×1.86×1.00 ＝ 3.81

（B） (3.03＋1.22)×1/2×1.81×1.80 ＝ 6.92

（C） (2.825＋1.22)×1/2×1.065×14.76 ＝ 31.79

（D） (2.53＋1.22)×1/2×1.31×17.24 ＝ 42.34

（E） (2.62＋1.22)×1/2×1.40×1.70 ＝ 4.56

（F） (2.44＋1.22)×1/2×1.22×1.70 ＝ 3.79

（G） (2.40＋1.22)×1/2×1.18×3.54 ＝ 7.56

（H） (2.52＋1.22)×1/2×1.30×2.78 ＝ 6.75

（I） (1.855＋1.17)×1/2×0.685×2.58 ＝ 2.67

（J） (2.13＋1.12)×1/2×1.01×3.96 ＝ 6.49

（K） (2.52＋1.22)×1/2×1.30×1.80 ＝ 4.37
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 変更後を示す

 場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（L） (2.13＋1.12)×1/2×1.01×1.80 ＝ 2.95

（M） (2.15＋1.17)×1/2×0.845×2.57 ＝ 3.60

（N） (1.855＋1.17)×1/2×0.685×2.68 ＝ 2.77

Σ＝ 130.37 130 ｍ
3

10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下

残土処理工 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 179.14－130.37 掘削－埋戻 ＝ 48.77

18.27 既設撤去工事不足土 ＝ -18.27

Σ＝ 30.50 30 ｍ
3

 16 



５.既設撤去工事



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ） 既設流量計室NO.1 ＝ 1ヵ所

既設流量計室NO.2 ＝ 1ヵ所

既設流量計室NO.3 ＝ 1ヵ所

既設管撤去延長 VP φ200 Ｌ ＝ 35.00 ＝ 35.00ｍ

既設管撤去延長 VP φ150 Ｌ ＝ 27.50 ＝ 27.50ｍ

既設管撤去延長 VP φ100 Ｌ ＝ 38.00 ＝ 38.00ｍ

既設管撤去延長 SGP 200A Ｌ ＝ 2.70 ＝ 2.70ｍ

既設管撤去延長 SGP 150A Ｌ ＝ 2.50 ＝ 2.50ｍ

既設管撤去延長 SGP 100A Ｌ ＝ 2.00 ＝ 2.00ｍ

 1 



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

機械施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 鉄筋構造物 既設流量計室NO.1

v1= 1.40×1.10×0.30 ＝ 0.46

a= (1.40×1.10)－(1.18×0.88) ＝ 0.50

v2= 0.50×1.35 ＝ 0.67

v3= 0.60×1.10×0.30 ＝ 0.19

a= (0.80×1.10)－(0.58×0.88) ＝ 0.36

v4= 0.36×0.75 ＝ 0.27

小計＝ 1.59 1 ｍ
3

既設流量計室NO.2

v1= 2.03×1.53×0.30 ＝ 0.93

a= (2.03×1.53)－(1.63×1.13) ＝ 1.26

v2= 1.26×2.13 ＝ 2.68

v3= 0.98×1.53×0.20 ＝ 0.29

 2 



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

v4= 0.48×1.05×0.20 ＝ 0.10

a= (1.05×1.05)－(π/4×0.65×0.65) ＝ 0.77

v5= 0.77×0.25 ＝ 0.19

小計＝ 4.19 4 ｍ
3

既設流量計室NO.3

v1= 2.10×1.80×0.30 ＝ 1.13

a= (2.10×1.80)－(1.80×1.50) ＝ 1.08

v2= 1.08×1.99 ＝ 2.14

v3= 0.70×1.80×0.20 ＝ 0.25

v4= 0.90×1.40×0.20 ＝ 0.25

a= (1.40×0.90)－(1.10×0.60) ＝ 0.60

v5= 0.60×(0.30＋0.07＋0.20) ＝ 0.34

a= (1.10×0.60)－(π/4×0.60×0.60) ＝ 0.37

 3 



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

v6= 0.37×0.15 ＝ 0.05

小計＝ 4.16

計＝ 9.94 9.9 ｍ
3

10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=12.5km以下

廃棄物運搬工 Co塊(有筋) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 9.94 ＝ 9.94 9.9 ｍ
3

塩ビ管

撤去吊上げ積込み工 φ200 35.00 ＝ 35.00 35.0 ｍ

塩ビ管

撤去吊上げ積込み工 φ150 27.50 ＝ 27.50 27.5 ｍ

塩ビ管

撤去吊上げ積込み工 φ100 38.00 ＝ 38.00 38.0 ｍ

鋼管 機械力

撤去吊上げ積込み工 φ200 2.70 ＝ 2.70 2.7 ｍ

鋼管 機械力

撤去吊上げ積込み工 φ150 2.50 ＝ 2.50 2.5 ｍ

鋼管 機械力

撤去吊上げ積込み工 φ100 2.00 ＝ 2.00 2.0 ｍ

塩ビ管

撤去切断工 φ200 35.00×1/6 ＝ 5.83 6 口

塩ビ管

撤去切断工 φ150 27.50×1/6 ＝ 4.58 5 口

塩ビ管

撤去切断工 φ100 38.00×1/6 ＝ 6.33 7 口

 4 



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

4t積 2.9t吊

現場発生材運搬工 L=9.7Km 10.13 ｋｇ/ｍ

35.00×10.13×1/1000 ＝ 0.35

6.70 ｋｇ/ｍ

27.50×6.70×1/1000 ＝ 0.18

3.41 ｋｇ/ｍ

38.00×3.41×1/1000 ＝ 0.12

廃プラ計＝ 0.65

30.10 ｋｇ/ｍ

2.70×30.10×1/1000 ＝ 0.08

19.80 ｋｇ/ｍ

2.50×19.80×1/1000 ＝ 0.04

12.20 ｋｇ/ｍ

2.00×12.20×1/1000 ＝ 0.02

既設SGP200A

既設SGP200A

既設VPφ150

既設VPφ100

既設SGP200A

既設VPφ200
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 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

40.00 ｋｇ/枚

40.00×2枚×1/1000 ＝ 0.08

金属くず計＝ 0.22

合計＝ 0.87

0.87ｔ／4ｔ ＝ 0.21 1 回

既設流量計室NO.2、3

 6 



 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 土 工 費 ） ～ 1ヵ所

～ 1ヵ所

～ 1ヵ所

φ100 H=1.840 15.70 L= 15.70

φ200 H=2.220 15.30 L= 2.22

φ100,φ200 H=1.750 4.60＋11.30 L= 13.05

φ150 H=1.070 6.30＋6.00 L= 7.07

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 NO.1 2.25/6×｛(2×4.65＋2.40)×4.35＋(2×2.40＋4.65)×2.10｝＝ 26.52

△控除 1.40×1.10×1.65 ＝ -2.54

△控除 1.40×1.10×0.30 ＝ -0.46

△控除 0.80×1.10×0.30 ＝ -0.26

既設流量計室(NO.2)

既設流量計室(NO.3)

既設流量計室(NO.1)

既設管（A）

既設管（B）

既設管（C）

既設管（D）
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 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

NO.2 1.78/6×｛(2×4.81＋3.03)×4.31＋(2×3.03＋4.81)×2.53｝＝ 24.33

△控除 2.03×1.53×1.78 ＝ -5.52

NO.3 2.56/6×｛(2×5.66＋3.10)×5.36＋(2×3.10＋5.66)×2.80｝＝ 47.14

△控除 2.10×1.80×2.49 ＝ -9.41

△控除 1.40×0.90×0.07 ＝ -0.08

（A） (2.50＋0.60)×1/2×1.90×15.70 ＝ 46.23

（B） (2.93＋0.60)×1/2×2.33×15.30 ＝ 62.92

（C） (3.44＋1.80)×1/2×1.64×15.90 ＝ 68.31

（D） (1.755＋0.60)×1/2×1.155×12.30 ＝ 16.72

Σ＝ 273.90 273 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 発生土 NO.1 26.52 ＝ 26.52

NO.2 24.33 ＝ 24.33

NO.3 47.14 ＝ 47.14
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 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（A） 46.23 ＝ 46.23

（B） 62.92 ＝ 62.92

（C） 68.31 ＝ 68.31

（D） 16.72 ＝ 16.72

Σ＝ 292.17 292 ｍ
3

不足土 292.17－273.90 場内配管発生土を使用 ＝ 18.27
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 変更後を示す

 既設撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（廃棄物処理費）

廃棄物処理費 Co殻(有筋) 9.94×2.50 ＝ 24.85 24 ｔ

廃棄物処理費 廃ﾌﾟﾗ 0.65 ＝ 0.65 0.6 ｔ

廃棄物処理費 金属くず 0.22 ＝ 0.22 0.2 ｔ
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６.地盤改良工事



 変更後を示す

 地盤改良工事 テノコラム工法

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

(地盤改良工事)

セメント系固化材 特殊土用　ﾊﾞﾗ 全改良土量

π/4×1.600^2×11.550×90 ＝ 2090.03

π/4×1.600^2×11.000×13 ＝ 287.51

π/4×1.600^2×10.800×9 ＝ 195.43

π/4×1.600^2×10.550×14 ＝ 296.96

π/4×1.600^2×9.800×15 ＝ 295.56

Σ＝ 3165.49 ㎥

全ｽﾗﾘｰ量 添加率32.5％より

3,165.49㎥×0.325×1.15 ＝ 1183.10 ㎥

固化材 1,076kg/m3より添加量

 1 



 変更後を示す

 地盤改良工事 テノコラム工法

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

1,183.10㎥×1.076ｔ ＝ 1273.01 1273 ｔ

スラリー注入工 労務費 17 ＝ 17.00 17 日

削孔消耗費 12.60×(90＋13＋9＋14＋15) ＝ 1776.60 1776 ｍ

注入消耗費 1,183.10 全ｽﾗﾘｰ量より ＝ 1183.10 1183 ㎥

動力費 17 ＝ 17.00 17 日

機械器具損料 17 ＝ 17.00 17 日

10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=18.5km以下

廃棄物運搬工 Co殻(無筋) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 1,183.10 全ｽﾗﾘｰ量より ＝ 1183.10 1183 ㎥
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 変更後を示す

 地盤改良工事 テノコラム工法

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

(廃棄物処理費)

廃棄物処理費 Co殻(無筋) 1,183.10×1.7 ＝ 2,011.27 2011 ｔ
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７.緊急遮断弁機械設備工事



1/1

1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

電動緊急遮断弁 φ200mm×7.5k 台 1.00 0.270

輸送質量（ｔ） 0.320

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

２Ｆ直管 200A×800L×7.5k、SUS304、スチフナー付 本 2.00

伸縮可とう継手 200A×200L×7.5k　SUS304 本 2.00

２Ｆ片落管 200A×218L×150A×7.5k　SUS304 本 2.00

２Ｆ直管 200A×600L×7.5k　SUS304 本 1.00

３ＦＴ字管 200A×517L×80A×200H×7.5k　SUS304 本 1.00

補修弁 φ75×150L×7.5k、ボールレバー式 台 1.00

急排空気弁 φ25×7.5k、フランジ型 台 1.00

フランジ接合材 80A×7.5k　SUS304 組 1.00

フランジ接合材 150A×7.5k　SUS304 組 2.00

フランジ接合材 200A×7.5k　SUS304 組 7.00

備 考

 1 
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器据付工 0.190

小 配 管 据 付 工

合計 0.190

設計数量 4 1

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 　掘　　　削 ｍ3 砂基礎　埋戻砂 ｍ3

モルタル充填工 ｍ3 　埋　　　戻 ｍ3 殻運搬処理 ｍ3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 発生土処理 ｍ3 管路土留工 ｍ 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ3 舗装破砕 ｍ2

型　　枠　　工 ｍ2 表層工 ｍ2

砕　石　基　礎 ｍ3 路盤工 ｍ2

1.710

4.506

1

1.710 4.506

 2 
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３．機器据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 質　　量

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第１類 第２類 第３類 第４類 第５類 第６類 第７類 （ｔ） 備　　　　考

電動緊急遮断弁 1 2 0.270 1.737 1.1 1.91 0.270

計 1.910 0.270 　質量合計

　機械設備据付工　×　0.9 1.710 1.710

　普通作業員　　　×　0.1 0.190 0.190

　設備機械工　　　×　1.0

注）補正率は、下表より適用　※参考文献①：P.74

補正率 今回

高所又は地下における作業 0.1 地表又は床面より５ｍ以上又は地下２ｍ以上の場所 ○

次の制約条件がある場合

（１）競合

単純な制約がある作業 0.2 （２）停電等による作業能率低下

錯綜があるところでの作業 0.3 機器まわり、管廊等で特に錯綜する場所

夜間作業 関係通達による。

深夜作業 （同上）

区分 作業種別 適用基準

危険作業
悪環境における作業 0.2

毒ガスの発生するおそれのある場所及び危険物、劇薬物を
保管している場所又は施工に作業性の悪い場所

深夜間

作業工程上制約がある作業
複雑な制約がある作業 0.4

錯綜場所

類別歩掛り表

据付工（人）
Ｘ：１台当り質量
（ｔ）

機器等の類別 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類

12.2X0.711 4.8X0.776 14.2X0.676 4.8X 7.5X 4.9X

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに機械設備据付工

を掲げているときは機械設備据付工を設備機械工と読み替える。

※参考文献①：P.97
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種類 ステンレス鋼管 ステンレス鋼管 伸縮可とう継手 補修弁 急排空気弁

サイズ 150A 200A
自 至 屋内 屋内 200A φ75 φ25

２Ｆ直管 200A×800L×7.5k、SUS304、スチフナー付 1.60

伸縮可とう継手 200A×200L×7.5k 2.00

２Ｆ片落管 200A×218L×150A×7.5k 0.44

２Ｆ直管 200A×600L×7.5k 0.60

３ＦＴ字管 200A×517L×80A×200H×7.5k 0.52

補修弁 φ75×150L×7.5k、ボールレバー式 1.00

急排空気弁 φ25×7.5k、フランジ型 1.00

合計数量(A) 0.44 2.72 2.00 1.00 1.00

補完率(B) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

(C)=(A)×(B) 0.44 2.72 2.00 1.00 1.00

設計数量(D)=∑C 0.40 2.70 2.0 1.0 1.0

配管工単位工量(E) 1.14 1.50

配管工量(D)×(E) 0.456 4.050

普通作業員単位工量(F)

普通作業員工量(D)×(F)

下水道用設計標準歩掛表 101 101
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

配管工小計＝ 4.506 普通作業員小計＝

４.小配管据付工

配管区間
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８.緊急遮断弁電気計装設備工事



　　　　（　　1　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

緊急遮断弁操作盤 屋内自立形　W800×D800×H1900 1 面

1



　　　　（　　2　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

ケーブル EM-CE　3.5sq-3c 167.0 ｍ

ケーブル EM-CE　5.5sq-2c 167.0 ｍ

ケーブル EM-CE　5.5sq-3c 5.8 ｍ

ケーブル EM-CE　14sq-2c 167.0 ｍ

ケーブル EM-CEE　2sq-2c 174.0 ｍ

ケーブル EM-CEE　2sq-6c 167.0 ｍ

ケーブル EM-CEE　2sq-10c 167.0 ｍ

ケーブル EM-CEE　2sq-20c 4.8 ｍ

ケーブル EM-CEE-S　2sq-2c 171.0 ｍ

電線 EM-IE　3.5sq 167.0 ｍ

電線 EM-IE　5.5sq 5.8 ｍ

ケーブル、電線類付属材料 1.0 式

電線管 HIVE16 4.3 ｍ

電線管 HIVE28 17.2 ｍ

電線管 HIVE42 17.2 ｍ

電線管類付属材料 1.0 式

電線管 難燃FEP30 473.0 ｍ

電線管 難燃FEP40 308.0 ｍ

電線管 難燃FEP50 160.0 ｍ

電線管類付属材料 1.0 式

プルボックス 400×400×400　SUS　防水カブセ 3.0 個

埋設標識シート 150　2倍 140.0 ｍ

ピット浸水検知電極 1.0 本

ハンドホール H2-9  中耐鉄蓋付 2.0 組

ハンドホール H2-9  重耐鉄蓋付 2.0 組

2



単体調整

集計表名称 技術者 電  工 普通作業員 特殊作業員 技術者 技術者

機器据付工調書 1.300 3.800

材料集計表-1 10.509

材料集計表-2 15.834

材料集計表-3 1.579

材料集計表-4 3.586

材料集計表-5 27.433

材料集計表-6 0.600 3.460 4.480 8.640

合  計 1.900 66.201 4.480 8.640

設計数量 1.00 66.00 4.00 8.00

人 工 集 計 表
据付・配線工 試験工

3



電気計装設備

歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工

緊急遮断弁操作盤 屋内自立形　W800×D800×H1900 1 面 1.30 1.30 3.8 3.80 A 172 動力制御盤1

 

下水道用設計標準歩掛表 Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） Ｂ

公共建築工事積算基準 Ｃ

計 1.30 3.80

積算書 貢(P.) 備        考

機  器  等  据  付  工  調  書

機      器      名      称 規  格  形  状 数  量 単 位
技  術  者 電      工 技術者単体調整 技術者組合せ試験
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配線区間

自 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

小計－１ 3.10 8.40 140.00 3.10 8.40 140.00 5.30 3.10 8.40 140.00

小計－２

小計－３

小計－４

小計－５

小計－６

合計数量(A) 3.10 8.40 140.00 3.10 8.40 140.00 5.30 3.10 8.40 140.00

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 3.41 9.24 154.00 3.41 9.24 154.00 5.83 3.41 9.24 154.00

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.016 0.025 0.021 0.018 0.016 0.025 0.021 0.018 0.020 0.031 0.026 0.023 0.023 0.034 0.029 0.026

電工量(D)×(E) 0.055 0.194 2.772 0.055 0.194 2.772 0.117 0.078 0.268 4.004

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 10.509

材 料 集 計 表 - 1

EM-CE EM-CE EM-CE EM-CE

3.5sq 5.5sq 5.5sq 14sq

3c 2c 3c 2c

1.1 1.1 1.1 1.1

167.0 167.0 5.8 167.0

181 181 181 181
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配線区間

自 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

小計－１

小計－２ 3.30 4.60 149.90 3.10 8.40 140.00 3.10 8.40 140.00 4.40 7.50 8.40 140.00

小計－３

小計－４

小計－５

小計－６

合計数量(A) 3.30 4.60 149.90 3.10 8.40 140.00 3.10 8.40 140.00 4.40 7.50 8.40 140.00

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 3.63 5.06 164.89 3.41 9.24 154.00 3.41 9.24 154.00 4.84 8.25 9.24 154.00

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.013 0.020 0.017 0.015 0.022 0.033 0.028 0.025 0.033 0.050 0.042 0.037 0.056 0.084 0.070 0.063 0.013 0.020 0.017 0.015

電工量(D)×(E) 0.047 0.086 2.473 0.075 0.259 3.850 0.113 0.388 5.698 0.271 0.107 0.157 2.310

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 15.834

材 料 集 計 表 - 2

EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE-S

2sq 2sq 2sq 2sq 2sq

2c 6c 10c 20c 2c

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

174.0 167.0 167.0 4.8 171.0

182 182 182 182 182
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配線区間

自 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

小計－１

小計－２

小計－３ 3.10 8.40 140.00 5.30

小計－４

小計－５

小計－６

合計数量(A) 3.10 8.40 140.00 5.30

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 3.41 9.24 154.00 5.83

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.008 0.013 0.011 0.009 0.011 0.016 0.014 0.012

電工量(D)×(E) 0.027 0.102 1.386 0.064

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 1.579

材 料 集 計 表 - 3

EM-IE EM-IE

3.5sq 5.5sq

1.1 1.1

167.0 5.8

181 181
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内訳区分

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

小計－１

小計－２

小計－３

小計－４ 3.90 15.60 15.60

小計－５

小計－６

合計数量(A) 3.90 15.60 15.60

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 4.3 17.2 17.2

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.052 0.044 0.076 0.064 0.120 0.100

電工量(D)×(E) 0.223 1.304 2.059

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 3.586

材 料 集 計 表 - 4

HIVE HIVE HIVE

φ16 φ28 φ42

1.1 1.1 1.1

4.3 17.2 17.2

177 177 177
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内訳区分

埋設 埋設 埋設

小計－１

小計－２

小計－３

小計－４

小計－５ 429.90 280.00 145.20

小計－６

合計数量(A) 429.90 280.00 145.20

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 472.9 308.0 159.7

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.031 0.026 0.037 0.031 0.035

電工量(D)×(E) 12.295 9.548 5.590

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 27.433

材 料 集 計 表 - 5

FEP FEP FEP

φ30 φ40 φ50

1.1 1.1 1.1

473.0 308.0 160.0

180 180 180
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プルボックス 埋設標識シート ピット ハンドホール ハンドホール

浸水検知電極

SUS　防水カブセ 中耐鉄蓋付 重耐鉄蓋付

400×400×400 150　2倍 H2-9 H2-9

個 ｍ 本 組 組

小計－１

小計－２

小計－３

小計－４

小計－５

小計－６ 3 140 1.0 2 2

合計値(A) 3 140 1 2 2
補完率(B) 1 1 1 1 1
(C)=(A)×(B) 3 140 1 2 2

設計数量(D)=(C) 3 140 1 2 2
電工単位工量(E) 0.600 0.004 1.100

電工量(D)×(E) 1.800 0.560 1.100

技術者単位工量(F) 0.600

技術者量(D)×(F) 0.600

普通作業員単位工量(G) 1.120 1.120

普通作業員量(D)×(G) 2.240 2.240

特殊作業員単位工量(H) 2.160 2.160

特殊作業員量(D)×(H) 4.320 4.320

下水道用設計標準歩掛表 179 180 176
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

建設工事標準歩掛 871 871

電工小計= 3.460 技術者小計= 0.600 普通作業員小計= 4.48 特殊作業員小計= 8.64

材 料 集 計 表 - 6

No. 区分
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No. 自 至 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7）

2 　〃 　〃 5.3

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） 3.1 8.4 140.0

4 　〃 　〃

5 　〃 　〃

6 　〃 　〃

7 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

8 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

9 　〃 　〃

10 　〃 　〃

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7）

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7）

13 　〃 　〃

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット

15 　〃 　〃

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

3.1 8.4 140.0 3.1 8.4 140.0 5.3 3.1 8.4 140.0

材 料 内 訳 表 1

EM-CE EM-CE EM-CE EM-CE

配線区間 3.5sq 5.5sq 5.5sq 14sq

3c 2c 3c 2c

小計 - 1
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No. 自 至 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7）

2 　〃 　〃

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

4 　〃 　〃

5 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

6 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

7 　〃 　〃

8 　〃 　〃

9 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

10 　〃 　〃

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7） 3.3 142.2

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7） 4.4

13 　〃 　〃 4.4

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット 4.6 7.7

15 　〃 　〃

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

3.3 4.6 149.9 3.1 8.4 140.0 3.1 8.4 140.0 4.4 7.5 8.4 140.0

材 料 内 訳 表 2

EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE-S

配線区間 2sq 2sq 2sq 2sq 2sq

2c 6c 10c 20c 2c

小計 - 2
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No. 自 至 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7） 5.3

2 　〃 　〃

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

4 　〃 　〃 3.1 8.4 140.0

5 　〃 　〃

6 　〃 　〃

7 　〃 　〃

8 　〃 　〃

9 　〃 　〃

10 　〃 　〃

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7）

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7）

13 　〃 　〃

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット

15 　〃 　〃

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

3.1 8.4 140.0 5.3

材 料 内 訳 表 3

EM-IE EM-IE

配線区間 3.5sq

小計 - 3

5.5sq
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No. 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7）

2 　〃 　〃

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） 7.8

4 　〃 　〃

5 　〃 　〃 7.8

6 　〃 　〃

7 　〃 　〃 7.8

8 　〃 　〃

9 　〃 　〃 7.8

10 　〃 　〃

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7）

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7）

13 　〃 　〃

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット 3.9

15 　〃 　〃

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

3.9 15.6 15.6

材 料 内 訳 表 4

HIVE HIVE HIVE
配線区間 φ16 φ28 φ42

小計 - 4
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No. 自 至 埋設 埋設 埋設

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7）

2 　〃 　〃

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） 140.0

4 　〃 　〃

5 　〃 　〃 140.0

6 　〃 　〃

7 　〃 　〃 140.0

8 　〃 　〃

9 　〃 　〃 140.0

10 　〃 　〃 140.0

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7） 142.2

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7）

13 　〃 　〃

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット 7.7

15 　〃 　〃 5.2

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

429.9 280.0 145.2

材 料 内 訳 表 5

難燃FEP 難燃FEP 難燃FEP
配線区間 φ30 φ40

小計 - 5

φ50

15



プルボックス 埋設標識シート ピット ハンドホール ハンドホール
浸水検知電極

SUS　防水カブセ 中耐鉄蓋付 重耐鉄蓋付
400×400×400 150　2倍 H2-9 H2-9

No. 自 至 個 ｍ 本 組 組

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7）

2 　〃 　〃

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） 3 2 2

4 　〃 　〃

5 　〃 　〃

6 　〃 　〃

7 　〃 　〃

8 　〃 　〃

9 　〃 　〃

10 　〃 　〃

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7）

12 　〃 緊急遮断弁操作盤（R7）

13 　〃 　〃

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット 1

15 　〃 　〃

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） 140.0

3 140 1 2 2

材 料 内 訳 表 6

区分

小計 - 6
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 1 / 4 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

1 既設動力切換盤 緊急遮断弁操作盤（R7） (1.3) + 1.9 + 0.8 + (1.3)

EM-CE

5.5sq-3c

CP

FEP

露出

埋設

2 〃 〃 (1.3) + 1.9 + 0.8 + (1.3)

EM-IE

5.5sq

CP

FEP

露出

埋設

3 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CE

3.5sq-3c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP30 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出 7.8 (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

埋設

4 〃 〃 (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-IE

3.5sq

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP30
露出

埋設

電気計装設備

P&D 5.3

R

P&D 5.3

R

P&D 3.1

R

HIVE28

P&D 3.1

R

HIVE28
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 2 / 4 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

5 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CEE

2sq-10c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP40 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出 7.8 (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

埋設

6 〃 〃 (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CEE-S

2sq-2c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出

埋設

7 〃 〃 (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CE

14sq-2c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP40 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出 7.8 (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

埋設

8 〃 〃 (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CE

5.5sq-2c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出
埋設

電気計装設備

P&D 3.1

R

HIVE42

P&D 3.1

R

P&D 3.1

R

HIVE42

P&D 3.1

R
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 3 / 4 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

9 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7） (1.3) + 0.8 + 0.3 + 0.7

EM-CEE

2sq-6c

CP 8.4 0.6 + (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP30 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出 7.8 (2.) + 1.9 + 2.0 + 0.7 + 0.4 + (.8)

埋設

10 〃 〃

（予備）

CP

FEP

難燃FEP50 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出

埋設

11 既設計装盤 配水池現場盤（R7） 0.7 + 1.3 + (1.3)

EM-CEE

2sq-2c

CP

FEP 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

難燃FEP30 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

露出

埋設

12 〃 緊急遮断弁操作盤（R7） (1.3) + 1.0 + 0.8 + (1.3)

EM-CEE-S

2sq-2c

CP

FEP

露出
埋設

電気計装設備

P&D 3.1

R

HIVE28

P&D

R

P&D 3.3

R

P&D 4.4

R
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 4 / 4 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

13 既設計装盤 緊急遮断弁操作盤（R7） (1.3) + 1.0 + 0.8 + (1.3)

EM-CEE

2sq-20c

CP

FEP

露出

埋設

14 配水池現場盤（R7） 緊急遮断弁ピット

EM-CEE

2sq-2c

CP 4.6 0.7 + 1.9 + (2.)

FEP 7.7 (2.5) + 2.5 + 2.7

難燃FEP30 7.7 (2.5) + 2.5 + 2.7
露出 3.9 1.9 + (2.)

埋設

15 〃 〃

（予備）

CP

FEP

難燃FEP50 5.2 2.5 + 2.7

露出

埋設

16 緊急遮断弁操作盤（R7） 緊急遮断弁（R7）

CP

FEP

埋設シート 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

露出
埋設

電気計装設備

P&D 4.4

R

P&D

R

HIVE16

P&D

R

P&D

R
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 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 複合工費 ） DP=0.60

4.40 L= 4.40

DP=0.60

3.40＋18.30 L= 21.70

DP=0.60

2.00 L= 2.00

DP=0.60

24.40＋17.60＋6.80 L= 48.80

DP=0.90

15.90＋36.90＋7.60 L= 60.40

～ 2ヵ所

～ 2ヵ所

φ50ΣL= 272.60

φ50×2、φ40×4、φ30×6 W=1.30③  電線管路

⑥-1  ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部(舗装部)

①-1 電線管路(弁室掘削内) φ50×2、φ40×4、φ30×4 W=1.10

①-2 電線管路 φ50×2、φ40×4、φ30×4 W=1.10

② 電線管路(弁室掘削内) φ50×1、φ30×1 W=0.60

④  電線管路(舗装部) φ50×2、φ40×4、φ30×6 W=1.30

⑥-2  ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部
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 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

φ40ΣL= 541.20

φ30ΣL= 761.60

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装版切断工 t=15cm以下 ④ 60.40×2筋 ＝ 120.80

⑥-1 2.24×4筋×2ヵ所 ＝ 17.92

Σ＝ 138.72 138 ｍ

As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m
3 
ｸﾛｰﾗｰ型

舗装版取り壊し掘削工 t=10cm以下 ④ t=5cm 1.30×60.40 ＝ 78.52

⑥-1 t=5cm 2.24×2.24×2ヵ所 ＝ 10.03

t=5cm　小計＝ 88.55

Σ＝ 88.55 88 ㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 ①-2 1.10×0.75×21.30 ＝ 17.57

③ 1.30×0.75×48.80 ＝ 47.58

 22 



 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

④ 1.30×(1.05－0.05)×60.40 ＝ 78.52

⑥-1 2.24×(1.28－0.05)×2.24×2ヵ所 ＝ 12.34

⑥-2 2.24×1.28×2.24×2ヵ所 ＝ 12.84

Σ＝ 168.85 168 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 砂 ①-1 1.10×0.20×4.40 ＝ 0.96

①-2 1.10×0.20×21.70 ＝ 4.77

② 0.60×0.20×2.00 ＝ 0.24

③ 1.30×0.20×48.80 ＝ 12.68

④ 1.30×0.20×60.40 ＝ 15.70

△管積 0.05^2×π／4×272.60 ＝ -0.53

△管積 0.04^2×π／4×541.20 ＝ -0.68

△管積 0.03^2×π／4×761.60 ＝ -0.53

Σ＝ 32.61 32 ｍ
3
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 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

埋戻用砂 路盤用砂 32.61×1.2 ＝ 39.13 39 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 発生土 ①-2 1.10×0.55×21.70 ＝ 13.12

③ 1.30×0.55×48.80 ＝ 34.89

④ 1.30×0.25×60.40 ＝ 19.63

⑥-1 2.24×0.68×2.24×2ヵ所 ＝ 6.82

⑥-2 2.24×1.28×2.24×2ヵ所 ＝ 12.84

△HH 1.04×1.04×1.18×4ヵ所 ＝ -5.10

△HH砕石 1.24×1.24×0.10×4ヵ所 ＝ -0.61

Σ＝ 81.59 81 ｍ
3

10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下

残土処理工 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 168.85－81.59 ＝ 87.26 87 ｍ
3

10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=18.5km以下

廃棄物運搬工 As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 88.55×0.05 ＝ 4.42 4 ｍ
3

場内舗装道 路盤用砂

凍上抑制層 t=20cm ④ 1.30×60.40 ＝ 78.52

⑥-1 (2.24×2.24－1.04×1.04)×2ヵ所 ＝ 7.87
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 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

Σ＝ 86.39 86 ㎡

場内舗装道 再生切込砕石 RC-40

下層路盤工 t=20cm ④⑥ 86.39 ＝ 86.39 86 ㎡

場内舗装道 粒調砕石 M-40

上層路盤工 t=15cm ④⑥ 86.39 ＝ 86.39 86 ㎡

場内舗装道 ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(20F)

舗装工 t=5cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ ④⑥ 86.39 ＝ 86.39 86 ㎡

再生切込砕石 RC-40

基礎砕石工 t=10cm HH 1.24×1.24×4ヵ所 ＝ 6.15 6 ㎡
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 変更後を示す

緊急遮断弁電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（廃棄物処理費）

廃棄物処理費 As塊 4.42×2.35 ＝ 10.38 10 ｔ

 26 



９.配水池電気計装設備工事



　　　　（　　1　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

配水池現場盤 屋外スタンド形　W600×D300×H1750 1 面

配水流量計 φ150×7.5k　電磁式　水中型 1 台

1



　　　　（　　2　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

ケーブル EM-CE 14sq-3c 160.0 ｍ

ケーブル EM-CEE-S 2sq-4c 164.0 ｍ

ケーブル EM-CEE-S 2sq-10c 160.0 ｍ

電線 EM-IE　2sq 164.0 ｍ

電線 EM-IE　5.5sq 22.0 ｍ

ケーブル、電線類付属材料 1.0 式

電線管 HIVE16 5.5 ｍ

電線管 HIVE22 5.6 ｍ

電線管類付属材料 1.0 式

電線管 難燃FEP30 413.0 ｍ

電線管 難燃FEP40 313.0 ｍ

電線管 難燃FEP50 156.0 ｍ

電線管類付属材料 1.0 式

連結式接地棒 φ14×1500 2.0 本

リード端子 φ14　22sq×500　連結式接地棒用 2.0 本

接地極埋設標示板 140×90　黄銅製 2.0 枚

2



単体調整

集計表名称 技術者 電  工 普通作業員 特殊作業員 技術者 技術者

機器据付工調書１ 2.15 3.53 0.56

機器据付工調書２（撤去） 1.26

材料集計表-1 16.084

材料集計表-2 26.516

材料集計表-3 1.380

合  計 2.15 48.77 0.56

設計数量 2.00 48.00 1.00

据付・配線工 試験工

人 工 集 計 表

3



電気計装設備

歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工

配水池現場盤 屋外スタンド形　W600×D300×H1750 1 面 1.00 1.00 2 2.00 A 172 現場操作盤7

配水流量計 φ150×7.5k　電磁式　水中型 1 台 0.77 0.77 0.33 0.33 A 175 下位の100φを適用

1 台 0.38 0.38 1.2 1.20 0.56 0.56 A 176 配水流量計用変換器

 

下水道用設計標準歩掛表 Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） Ｂ

公共建築工事積算基準 Ｃ

計 2.15 3.53 0.56

技  術  者 電      工 技術者単体調整 技術者組合せ試験
積算書 貢(P.)

機  器  等  据  付  工  調  書　１

機      器      名      称 規  格  形  状 数  量 単 位 備        考

4



電気計装設備

撤去

係数 歩掛 人  工 撤去人工 歩掛 人  工 撤去人工

配水流量計 φ80×7.5k　電磁式 1 台 0.4 0.77 0.77 0.31 0.19 0.19 0.08 A 175 下位の50φを適用

配水流量計 φ100×7.5k　電磁式 1 台 0.4 0.77 0.77 0.31 0.33 0.33 0.13 A 175

配水流量計 φ150×7.5k　電磁式 1 台 0.4 0.77 0.77 0.31 0.33 0.33 0.13 A 175 下位の100φを適用

 

下水道用設計標準歩掛表 Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） Ｂ

公共建築工事積算基準 Ｃ

計 0.92 0.34

積算書 貢(P.) 備        考

機  器  等  据  付  工  調  書　２　（撤去）

機      器      名      称 規  格  形  状 数  量 単 位
技  術  者 電      工

5



配線区間

自 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

小計－１ 3.30 142.20 3.30 5.60 140.00 3.30 142.20 3.30 5.60 140.00 20.00

合計数量(A) 3.30 142.20 3.30 5.60 140.00 3.30 142.20 3.30 5.60 140.00 20.00

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 3.63 156.42 3.63 6.16 154.00 3.63 156.42 3.63 6.16 154.00 22.00

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.029 0.044 0.037 0.033 0.017 0.026 0.022 0.019 0.033 0.050 0.042 0.037 0.008 0.012 0.010 0.009 0.011 0.016 0.014 0.012

電工量(D)×(E) 0.105 5.162 0.062 0.136 2.926 0.120 5.788 0.029 0.062 1.386 0.308

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 16.084

1.1

160.0 164.0 160.0 164.0 22.0

1.11.1 1.1 1.1

5.5sq

EM-IEEM-IE

10c

EM-CE EM-CEE-S EM-CEE-S

3c

182

材 料 集 計 表 - 1

4c

2sq14sq 2sq2sq

181 181181 182

6



内訳区分

露出 埋込 露出 埋込 埋設 埋設 埋設

小計－２ 5.00 5.10 375.60 284.40 142.20

合計数量(A) 5.00 5.10 375.60 284.40 142.20

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 5.5 5.6 413.2 312.8 156.4

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.052 0.044 0.064 0.054 0.026 0.031 0.035

電工量(D)×(E) 0.242 0.359 10.742 9.698 5.475

下水道用設計標準歩掛表
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 26.516

177 177 180 180

FEP

φ50

FEP

φ40

156.0

1.1

313.0

180

HIVE

φ30

413.0

1.11.1 1.1

材 料 集 計 表 - 2

5.5 5.6

φ22

FEP

φ16

HIVE

1.1
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連結式 リード端子 接地極埋設標

接地棒 標示板

黄銅製

φ14×1500 φ14　22sq×500 140×90

本 本 枚

小計－３ 2 2 2

合計値(A) 2 2 2
補完率(B) 1 1 1
(C)=(A)×(B) 2 2 2

設計数量(D)=(C) 2 2 2
電工単位工量(E) 0.180 0.510

電工量(D)×(E) 0.360 1.020

普通作業員単位工量(F)

普通作業員量(D)×(F)

特殊作業員単位工量(G)

特殊作業員量(G)×(F)

下水道用設計標準歩掛表 186 186
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

建設工事標準歩掛

電工小計= 1.380 普通作業員小計= 特殊作業員小計=

材 料 集 計 表 - 3

No. 区分

8



No. 自 至 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

1 既設計装盤 配水池現場盤（R7） 3.3 142.2

2 　〃 　〃 3.3 142.2

3 　〃 　〃

4 既設計装盤 配水流量計（R7） 3.3 5.6 140.0

5 　〃 　〃 3.3 5.6 140.0

6 配水池現場盤（R7） 接地極　ED1 10.0

7 　〃 接地極　ED2 10.0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3.3 142.2 3.3 5.6 140.0 3.3 142.2 3.3 5.6 140.0 20.0小計 - 1

2sq 2sq 5.5sq

3c 4c 10c

材 料 内 訳 表 1

EM-CE EM-CEE-S EM-CEE-S EM-IE EM-IE

配線区間 14sq 2sq

9



No. 自 至 露出 埋込 露出 埋込 埋設 埋設 埋設

1 既設計装盤 配水池現場盤（R7） 142.2

2 　〃 　〃 142.2

3 　〃 　〃 142.2

4 既設計装盤 配水流量計（R7） 5.1 140.0

5 　〃 　〃

6 配水池現場盤（R7） 接地極　ED1 2.5

7 　〃 接地極　ED2 2.5

8 既設計装盤 HH1 235.6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5.0 5.1 375.6 284.4 142.2

φ22 φ30 φ40 φ50

小計 - 2

材 料 内 訳 表 2

HIVE HIVE 難燃FEP 難燃FEP 難燃FEP
配線区間 φ16
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連結式 リード端子 接地極埋設標
接地棒 標示板

黄銅製
φ14×1500 φ14　22sq×500 140×90

No. 自 至 本 本 枚

1 既設計装盤 配水池現場盤（R7）

2 　〃 　〃

3 　〃 　〃

4 既設計装盤 配水流量計（R7）

5 　〃 　〃

6 配水池現場盤（R7） 接地極　ED1 1 1 1

7 　〃 接地極　ED2 1 1 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2 2 2

材 料 内 訳 表 3

区分

小計 - 3
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 1 / 2 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

1 既設計装盤 配水池現場盤（R7） (1.3) + 1.3 + 0.7

EM-CE

14sq-3c

CP

FEP 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

難燃FEP40 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

露出

埋設

2 〃 〃 (1.3) + 1.3 + 0.7

EM-CEE-S

2sq-10c

CP

FEP 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

難燃FEP40 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

露出

埋設

3 〃 〃

CP

FEP

難燃FEP50 142.2 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 5.0 + 2.5 + (2.5)

露出

埋設

4 既設計装盤 配水流量計（R7） (1.3) + 1.3 + 0.7

EM-CEE-S

2sq-4c

CP 5.6 0.5 + (2.) + 0.7 + 0.8 + 0.6 + 0.3 + (.7)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

難燃FEP30 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8
露出 5.1 (2.) + 0.7 + 0.8 + 0.6 + 0.3 + (.7)

埋設
HIVE22

電気計装設備

P&D 3.3

R

P&D 3.3

R

P&D

R

P&D 3.3

R
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 2 / 2 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

5 既設計装盤 配水流量計（R7） (1.3) + 1.3 + 0.7

EM-IE

2sq

CP 5.6 0.5 + (2.) + 0.7 + 0.8 + 0.6 + 0.3 + (.7)

FEP 140.0 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6 + 14.4 + 7.8

CP

露出 5.1 (2.) + 0.7 + 0.8 + 0.6 + 0.3 + (.7)

埋設

6 配水池現場盤（R7） 接地極　ED1

EM-IE

5.5sq

CP 10.0 (10.)

FEP

露出

露出

埋設 2.5 2.5

7 〃 接地極　ED2

EM-IE

5.5sq

CP 10.0 (10.)

FEP

露出

露出

埋設 2.5 2.5

8 既設計装盤 HH1
（R8　配水池水位計用）

CP

FEP

難燃FEP30×2 117.8 (1.) + 1.0 + 15.4 + 38.1 + 17.0 + 18.7 + 26.6

露出
埋設

R

電気計装設備

P&D 3.3

R

P&D

R

HIVE16

P&D

R

HIVE16

P&D
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 変更後を示す

配水池電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 複合工費 ） DP=0.60

再生切込砕石 RC-40

基礎砕石工 t=20cm 1.40×1.70 ＝ 2.38 2 ㎡

人力打設

均しコンクリート工 18-8-40 1.40×1.70×0.10 ＝ 0.23 0.2 ｍ
3

均しコンクリート型枠工 無筋構造物 (1.40＋1.70)×2×0.10 ＝ 0.62 0.6 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

躯体コンクリート工 24-8-25(20)-BB  鉄筋構造物 1.20×1.50×0.60＋1.20×1.25×0.25 ＝ 1.45 1.4 ｍ
3

躯体コンクリート型枠工 一般型枠・鉄筋構造物 (1.20＋1.50)×2×0.60＋(1.20＋1.50)×2×0.25 ＝ 4.59 4 ㎡

10t以下

鉄筋組立工 SD345 D13 上面 1.10×6本＋1.15×5本 ＝ 12.35

下面 1.10×7本＋1.40×6本 ＝ 16.10

側面 0.75×6本×2ヵ所＋1.40×2本×2ヵ所 ＝ 14.60

正面 1.10×2本＋0.50×6本 ＝ 5.20

背面 0.75×4本＋1.10×2本 ＝ 5.20

配水池現場盤基礎
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 変更後を示す

配水池電気計装設備工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

ΣＬ＝ 41.10

41.10×0.955ｋｇ×1/1000 ＝ 0.03 0.03 ｔ
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