
令 和 ７ 年 度

数 量 計 算 書

七 戸 町 水 道 事 業

その１

町 道 白 石 ・ 市 ノ 渡 線 配 水 管 布 設 替 工 事



配水管布設替工事
DIP-GXφ150



 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ） 本線  布設延長 DIP-GX φ150 Ｌ ＝ 501.14 ＝ 501.14ｍ

 平面延長 DIP-GX φ150 Ｌ'＝ 500.00 ＝ 500.00ｍ

排泥管  布設延長 SGP-VD φ75 Ｌ ＝ 2.70＋3.60 ＝ 6.30ｍ

 平面延長 SGP-VD φ75 Ｌ'＝ 1.90＋3.30 ＝ 5.20ｍ

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150×5.0m 直管 3＋1＋1＋14＋2＋1＋1＋1＋1＋18＋2＋2＋2＋2＋20＋1＋17 ＝ 89.00

切管 11 ＝ 11.00

Σ＝ 100.00 100 本

GX形 内面粉体塗装

フランジ付Ｔ字管 φ150×75 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ150×45° 4 ＝ 4.00 4 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ150×22 1/2° 3 ＝ 3.00 3 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ150×11 1/4° 3 ＝ 3.00 3 個
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ150×5 5/8° 12 ＝ 12.00 12 個

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ150×45° 4 ＝ 4.00 4 個

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ150×22 1/2° 3 ＝ 3.00 3 個

GX形 内面粉体塗装

継ぎ輪 φ150 1 ＝ 1.00 1 個

GX形

G-Linkセット φ150 21 ＝ 21.00 21 個

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ150 ＝ 20.00 20 組

GX形

ライナ φ150 21 ＝ 21.00 21 個

SGP-VD

塩ビライニング鋼管 φ75×4.0m 6.30/4.0 ＝ 1.57 2 本

合フランジ φ75 1＋1 ＝ 2.00 2 個

SGP-VD用曲管 φ75×90° 3＋3 ＝ 6.00 6 個

ＧＸ形 FCD

受挿し付仕切弁 φ150 1 ＝ 1.00 1 基

FCD

ソフトシール仕切弁 φ75 1＋1 ＝ 2.00 2 基

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ75 GF 2 ＝ 2.00 2 組

（2[FT]＋22[曲]＋7×2[両曲]＋1×2[継]＋1[仕]）－21
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ75 RF 2 ＝ 2.00 2 組
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）

大 φ150 DP=1000

仕切弁筺 座台共 1 ＝ 1.00 1 基

大 φ75 DP=1000

仕切弁筺 座台共 2 ＝ 2.00 2 基

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ

管標示埋設シート Ｗ＝15cm 500.00＋5.20 ＝ 505.20 505 ｍ

管明示テープ W=3cm 0.169×π×1.5×4/5×501.14 ＝ 319.28 319 ｍ
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 労 務 費 ）

機械力

鋳鉄管布設工 φ150 501.14 ＝ 501.14 501.1 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ150 19[切管] ＝ 19.00 19 口

（直管部）

ＧＸ継手接合工 φ150 89[直管]＋11[切管受口] ＝ 100.00 100 口

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ150 21 ＝ 21.00 21 口

（異形管部）         

ＧＸ継手接合工 φ150 20 ＝ 20.00 20 口

人力

鋼管布設工 φ75 6.30 ＝ 6.30 6.3 ｍ

鋼管継手工 φ75 12 ＝ 12.00 12 口

機械力

仕切弁設置工 φ150 1 ＝ 1.00 1 基

機械力

仕切弁設置工 φ75 2 ＝ 2.00 2 基

仕切弁筐設置工 3 ＝ 3.00 3 基
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

7.5K

フランジ継手工 φ75 4 ＝ 4.00 4 口

管明示シート工 505.20 ＝ 505.20 505 ｍ

管明示テープ工 φ150 501.14 ＝ 501.14 501 ｍ

木矢板

土留工 W=0.90 H=1.80 B詳細 ＝ 1.65

c1-c1 ＝ 3.37

Σ＝ 5.02 5 ｍ

木矢板

土留工 W=0.95 H=2.10 D詳細図 ＝ 2.74 2 ｍ

2t積2t吊

現場発生材運搬工 L=7.1km（既設弁筐） ＝ 1.00 1 回

交通誘導員Ｂ ＝ 88.00 88 人

通水試験工 501.14 技術管理費に計上 ＝ 501.14 501 ｍ

2.36－0.71

3.10－0.36

3.91－0.54

1.00

誘導員算出根拠より
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 土 工 費 ） φ150 DP=1.00 L= 500.00

φ75 DP=1.00 L= 1.60

～ 1ヵ所

φ75 DP=1.00 L= 0.90

φ75 DP=0.65～1.00(平均0.82) 1.00 L= 1.00

φ75 DP=0～0.95(平均0.47) 1.60 L= 1.60

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装版切断工 t=15cm以下 ①-1 500.00×2筋 ＝ 1000.00

①-2 1.60×2筋 ＝ 3.20

①-3 1.00×4筋×1ヵ所 ＝ 4.00

Σ＝ 1007.20 1007 ｍ

As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m
3 
ｸﾛｰﾗｰ型

舗装版取り壊し掘削工 t=10cm以下 ①-1 t=7cm 0.60×500.000 ＝ 300.00

210.00＋290.00

既設仕切弁撤去

①-1 町道(幹線)

0.90

①-2 町道(幹線) 0.80＋0.80

①-3 町道(幹線) 1.00W×1.00L×0.60H

②-3 路肩

②-2 路肩

②-1 路肩
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

①-2 t=7cm 0.60×1.60 ＝ 0.96

①-3 t=7cm 1.00×1.00×1ヵ所 ＝ 1.00

t=7cm　小計＝ 301.96

Σ＝ 301.96 301 ㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 ①-1 0.60×(1.27－0.07)×500.00 ＝ 360.00

①-2 0.60×(1.19－0.07)×1.60 ＝ 1.07

①-3 1.00×(0.60－0.07)×1.00×1ヵ所 ＝ 0.53

②-1 0.60×1.19×0.90 ＝ 0.64

②-2 0.60×1.01×1.00 ＝ 0.60

②-3 0.60×0.66×1.60 ＝ 0.63

B詳細 (2.36＋1.70)×1/2×0.33×0.60 ＝ 0.40

c1-c1 (3.91＋1.50)×1/2×0.50×0.60 ＝ 0.81

D詳細 (3.10＋1.50)×1/2×0.80×0.60 ＝ 1.10
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

Σ＝ 365.78 365 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 砂 ①-1 0.60×(1.27－0.60)×500.00 ＝ 201.00

①-2 0.60×(1.19－0.60)×1.60 ＝ 0.56

①-3 1.00×(1.37－0.60)×1.00×1ヵ所 ＝ 0.77

②-1 0.60×0.39×0.90 ＝ 0.21

②-2 0.60×0.39×1.00 ＝ 0.23

②-3 0.60×0.39×1.60 ＝ 0.37

B詳細 (2.36＋1.70)×1/2×0.33×0.60 ＝ 0.40

c1-c1 (3.91＋1.50)×1/2×0.50×0.60 ＝ 0.81

D詳細 (3.10＋1.50)×1/2×0.80×0.60 ＝ 1.10

△管積 0.169^2×π／4×501.14 ＝ -11.24

△管積 0.089^2×π／4×6.30 ＝ -0.03

Σ＝ 194.18 194 ｍ
3
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

埋戻用砂 路盤用砂 194.18×1.2 ＝ 233.01 233 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 発生土 ②-1 0.60×(1.19－0.39)×0.90 ＝ 0.43

②-2 0.60×(1.01－0.39)×1.00 ＝ 0.37

②-3 0.60×(0.66－0.39)×1.60 ＝ 0.25

Σ＝ 1.05 1 ｍ
3

4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下

残土処理工 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ 365.78－1.05 ＝ 364.73 364 ｍ
3

4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=6.5km以下

廃棄物運搬工 As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ 301.96×0.07 ＝ 21.13 21 ｍ
3
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 道路復旧費 ）

町道(幹線)仮復旧工 再生切込砕石 RC-40

凍上抑制層 t=17cm ①-1 0.60×500.00 ＝ 300.00

①-2 0.60×1.60 ＝ 0.96

①-3 1.00×1.00×1ヵ所 ＝ 1.00

Σ＝ 301.96 301 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 再生切込砕石 RC-40

下層路盤工 t=23cm ① 301.96 ＝ 301.96 301 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 粒調砕石 M-40

上層路盤工 t=17cm ① 301.96 ＝ 301.96 301 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13)

舗装工 t=3cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ ① 301.96 ＝ 301.96 301 ㎡
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 変更後を示す

 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 町道白石・市ノ渡線その１

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（廃棄物処理費）

廃棄物処理費 As塊 21.13×2.35 ＝ 49.65 49 ｔ

廃棄物処理費 金属くず 既設弁筐 55ｋｇ×2基×1/1000 ＝ 0.11 0.1 ｔ
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町道白石・市ノ渡線その１

数量② 作業日数 数量② 作業日数

舗装切断（As t=15㎝まで） 240 ｍ/日 1,007 4.19 ②/① 土木道路

舗装取壊（BH0.20m3 As t=10㎝まで） 188 ㎡/日 301 1.60 ②/① 実務必携：100㎡×6.3h/3.35h

掘削（BH0.20m3） 67 ㎥/日 365 5.44 ②/① 実務必携

埋戻（BH0.20m3）ﾀﾝﾊﾟ締固 33 ㎥/日 195 5.90 ②/① 実務必携：ﾀﾝﾊﾟ作業量

幹線 凍上抑制層 ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm 222 ㎡/日 301 1.35 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/1層

幹線 下層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=23cm 111 ㎡/日 301 2.71 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/2層

幹線 上層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm 111 ㎡/日 301 2.71 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/2層

幹線 舗装(t≦5cm) 人力施工 t=3cm 250 ㎡/日 301 1.20 ②/① 実務必携

布設工 DIPφ150 43 ｍ/日 501.1 11.65 ②/① 実務必携：5.8ｈ/日÷1.34ｈ×10ｍ

GX継手工 φ150 20 口/日 141 7.05 ②/① 実務必携：1日÷0.05人[日]/口

43.80

44日 

88人 交通誘導員＝作業日数計×2人

作業日数計

交通誘導員算定根拠

備　　　考計算式
変更前

工　　種 ①標準作業量
変更後
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