
構造物撤去工



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

舗装版切断 ｍ 13.4

予備破砕工 ㎡ 1809.0

積込 2379*0.07 ｍ3 126.0

土砂運搬 ｍ3 126.0       L=8.9km

As殻処分 126*2.1 ｔ 264.6       

　構造物撤去工　工　数　量　総　括　表　


