
令 和 8 年 度

町道石沢・後平線配水管布設替工事その２

数 量 計 算 書

七 戸 町 水 道 事 業



配水管布設工事
DIP-GXφ200



 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管材費 ）  布設延長 DIP-GX φ200 Ｌ ＝ 153.97＋5.90 ＝ 159.87ｍ

 平面延長 DIP-GX φ200 Ｌ'＝ 153.85＋4.70 ＝ 158.55ｍ

排泥管  布設延長 SGP-VD φ75 Ｌ ＝ 1.90 ＝ 1.90ｍ

 平面延長 SGP-VD φ75 Ｌ'＝ 1.10 ＝ 1.10ｍ

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ200×5.0m 直管 ＝ 27.00

切管 4 ＝ 4.00

Σ＝ 31.00 31 本

GX形 内面粉体塗装

二受Ｔ字管 φ200×200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

フランジ付Ｔ字管 φ200×75 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×90° 2 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ200×22 1/2° 7 ＝ 7.00 7 個

22＋5
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ200×22 1/2° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

継ぎ輪 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

短管１号 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

帽 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

GX形

G-Linkセット φ200 6 ＝ 6.00 6 個

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ200 ＝ 14.00 14 個

GX形

ライナ φ200 4 ＝ 4.00 4 個

FCD

フランジ蓋 φ200 1 ＝ 1.00 1 個

SGP-VD

塩ビライニング鋼管 φ75×4.0m 1.90/4.0 ＝ 0.47 1 本

合フランジ φ75 1 ＝ 1.00 1 個

SGP-VD用曲管 φ75×90° 3 ＝ 3.00 3 個

ACP用

不断水仕切弁 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

ACP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水Ｔ字管 φ200×200 1 ＝ 1.00 1 基

（1×2[T]＋1[FT]＋9[曲]＋1×2[両曲]＋1×2[継]＋1[１号]＋1[帽]＋2[仕]）－6
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

ＧＸ形 FCD

受挿し付仕切弁 φ200 2 ＝ 2.00 2 個

FCD

ソフトシール仕切弁 φ75 1 ＝ 1.00 1 基

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ200 GF 1 ＝ 1.00 1 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ200 RF 1 ＝ 1.00 1 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ75 GF 1 ＝ 1.00 1 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ75 RF 1 ＝ 1.00 1 組
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）

大 φ200 DP=1000

仕切弁筺 座台共 2 ＝ 2.00 2 基

大 φ75 DP=1000

仕切弁筺 座台共 1 ＝ 1.00 1 基

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ

管標示埋設シート Ｗ＝15cm 158.55＋1.10 ＝ 159.65 159 ｍ

管明示テープ W=3cm 0.220×π×1.5×4/5×159.87 ＝ 132.59 132 ｍ
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

機械力

鋳鉄管布設工 φ200 159.87 ＝ 159.87 159.8 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ200 8[切管] ＝ 8.00 8 口

（直管部）

ＧＸ継手接合工 φ200 27[直管]＋4[切管受口] ＝ 31.00 31 口

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ200 6 ＝ 6.00 6 口

（異形管部）         

ＧＸ継手接合工 φ200 14 ＝ 14.00 14 口

ACP用

不断水仕切弁設置工 φ200 1 ＝ 1.00 1 基

ACP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水連絡工 φ200×200 1 ＝ 1.00 1 基

機械力

仕切弁設置工 φ200 2 ＝ 2.00 2 基

機械力

仕切弁設置工 φ75 1 ＝ 1.00 1 基

仕切弁筐設置工 3 ＝ 3.00 3 基
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

7.5K

フランジ継手工 φ200 2 ＝ 2.00 2 口

7.5K

フランジ継手工 φ75 2 ＝ 2.00 2 口

管明示シート工 159.65 ＝ 159.65 159 ｍ

管明示テープ工 φ200 159.87 ＝ 159.87 159 ｍ

木矢板

土留工 W=1.40 H=2.70 g1-g1 ＝ 1.07 1 ｍ

交通誘導員Ｂ ＝ 34.00 34 人

通水試験工 159.87 技術管理費に計上 ＝ 159.87 159 ｍ

1.07

誘導員算出根拠より
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 土 工 費 ） φ200 DP=1,000 L= 158.55

φ75 DP=1,000 L= 0.80

～ 1ヵ所

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装版切断工 t=15cm以下 ①-1 t=7cm 158.55×2筋 ＝ 317.10

①-2 t=7cm 0.80×2筋 ＝ 1.60

①-3 t=7cm (1.40＋1.90)×2筋 ＝ 6.60

Σ＝ 325.30 325 ｍ

As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m
3 
ｸﾛｰﾗｰ型

舗装版取り壊し掘削工 t=10cm以下 ①-1 t=7cm 0.60×158.55 ＝ 95.13

①-2 t=7cm 0.60×0.80 ＝ 0.48

Σ＝ 95.61 95 ㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 ①-1 0.60×(1.32－0.07)×158.55 ＝ 118.91

不断水仕切弁設置 1.40W×1.90L×2.70H

①-1町道(幹線) 153.85＋4.70

①-2町道(幹線)

①-3 町道(幹線)

0.80
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

①-2 0.60×(1.19－0.07)×0.80 ＝ 0.53

①-3 1.40×(2.70－0.07)×1.90 ＝ 6.99

E詳細 (2.34＋1.50)×1/2×0.17×0.60 ＝ 0.19

F詳細 (2.34＋1.50)×1/2×0.17×0.60 ＝ 0.19

g1-g1 1.07×1.20×0.60 ＝ 0.77

Σ＝ 127.58 127 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 砂 ①-1 0.60×(1.32－0.60)×158.55 ＝ 68.49

①-2 0.60×(1.19－0.60)×0.80 ＝ 0.28

①-3 1.40×(2.70－0.60)×1.90 ＝ 5.58

E詳細 (2.34＋1.50)×1/2×0.17×0.60 ＝ 0.19

F詳細 (2.34＋1.50)×1/2×0.17×0.60 ＝ 0.19

g1-g1 1.07×1.20×0.60 ＝ 0.77

△管積 0.220^2×π／4×159.87 ＝ -6.07
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

△管積 0.089^2×π／4×1.90 ＝ -0.01

Σ＝ 69.42 69 ｍ
3

埋戻用砂 路盤用砂 69.42×1.2 ＝ 83.30 83 ｍ
3

4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=10.0km以下

残土処理工 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ 127.58 ＝ 127.58 127 ｍ
3

4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=4.5km以下

廃棄物運搬工 As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ 95.13×0.07 ＝ 6.65 6 ｍ
3
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 道路復旧費 ）

町道(幹線)仮復旧工 再生切込砕石 RC-40

凍上抑制層 t=17cm ① 95.13 舗装版取壊し工より ＝ 95.13 95 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 再生切込砕石 RC-40

下層路盤工 t=23cm ① 95.13 ＝ 95.13 95 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 粒調砕石 M-40

上層路盤工 t=17cm ① 95.13 ＝ 95.13 95 ㎡

町道(幹線)仮復旧工 ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13)

舗装工 t=3cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ ① 95.13 ＝ 95.13 95 ㎡
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 変更後を示す

 配水管布設工事 DIP-GXφ200 町道石沢・後平線その2

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（廃棄物処理費）

廃棄物処理費 As塊 6.65×2.35 ＝ 15.62 15 ｔ

処分費 建設発生土 127.58 ＝ 127.58 127 ｍ
3
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 配水管布設工事 DIP-GXφ200

数量② 作業日数 数量② 作業日数

舗装切断（As t=15㎝まで） 203 ｍ/日 325 1.60 ②/① 国交省積算基準

舗装取壊（BH0.20m3 As t=10㎝まで） 194 ㎡/日 95 0.48 ②/① 実務必携

掘削（BH0.20m3） 59 ㎥/日 127 2.15 ②/① 実務必携

埋戻（BH0.20m3）ﾀﾝﾊﾟ締固 36 ㎥/日 69 1.91 ②/① 実務必携(ﾀﾝﾊﾟ施工量)

幹線 凍上抑制層 ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm 222 ㎡/日 95 0.42 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/1層

幹線 下層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=23cm 111 ㎡/日 95 0.85 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/2層

幹線 上層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm 111 ㎡/日 95 0.85 ②/① 実務必携：100㎡/0.45日/2層

幹線 舗装(t≦5cm) 人力施工 t=3cm 250 ㎡/日 95 0.38 ②/① 実務必携

鋳鉄管布設工φ200 41 ｍ/日 159.8 3.89 ②/① 実務必携：5.8ｈ/日÷1.41ｈ×10ｍ

ＧＸ継手接合工 φ200 直管部 16 口/日 31 1.93 ②/① 実務必携：1日÷0.06人[日]/口

ＧＸ継手接合工 φ200 G-Link部 9 口/日 6 0.66 ②/① 実務必携：1日÷0.11人[日]/口

ＧＸ継手接合工 φ200 異形管部 14 口/日 14 1.00 ②/① 実務必携：1日÷0.07人[日]/口

16.12

17日 

34人 

作業日数計

交通誘導員＝作業日数計×2人

交通誘導員算定根拠

工　　種 ①標準作業量
変更前 変更後

計算式 備　　　考
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