
準　備　工



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

舗装版撤去工

舗装版切断 6.4m×30箇所 m 192.0

舗装版破砕 （2.56-0.53）㎡×30箇所 ㎡ 60.9

殻運搬
28.42×0.07=1.98
32.48×0.05=1.62

ｍ3 3.6

Aｓ処分費 3.6×2.35 ｔ 8.4

マンホール蓋撤去工

蓋撤去 箇所 30.0

現場発生品運搬 t 3.0

鉄蓋処分 ｔ 3.00

準備工



マ ン ホ ー ル 工



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

マンホール工

マンホール蓋 マンホール鉄蓋 丸形600用　T-25 個 30.0

蓋据付け 箇所 30.0

マンホール工



舗 装 復 旧 工



②再生密粒度As（13）　ｔ=4㎝ 28.4

ｍ2表層

⑤再生密粒度As（13F)　t=3㎝

表層

表層

ｍ2

⑤再生密粒度As（20F）　t=5㎝ 32.5

60.9

28.4

ｍ2

単位 備　　考

舗装復旧工 

不陸整正 C-20、t=2㎝

舗装復旧工

工　　　種 種　　別 規　　格 数　　量

ｍ2


