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１.沈砂池築造工事



 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

（ 材 料 費 ）

φ19(SUS304)　W=300

足掛金物 樹脂被覆 n= 16×3 = 48 48 本

耐雪仕様 施錠付

人孔蓋 □900×□900  SUS316 n= 3 = 3 3 個

SUS304（防虫網付）

通風筒 φ200 丸型 n= 1 = 1 1 個

L=200mm×66本

整流孔 VPφ100 L= 0.20×66 = 13.20 13.2 ｍ
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

（ 労 務 費 ）

人力打設

均しコンクリート工 18-8-40  無筋構造物 V= 13.30×3.20×0.10 = 4.26 4.2 m
3

一般型枠

均しコンクリート型枠工 均しｺﾝｸﾘｰﾄ A= (13.30＋3.20)×2×0.10 = 3.30 3.3 m
2

コンクリートポンプ車打設

躯体コンクリート工 24-8-25(20) 鉄筋構造物

底版 V1= 13.10×3.00×0.35 = 13.76

〃 V2= 7.70×1.00×0.40 = 3.08

ﾋﾟｯﾄ控除 -V= －7.00×0.30×0.40 = -0.84

側壁 V3= 13.10×3.00×4.10－12.40×2.30×4.10 = 44.20

管控除 -V= －π/4×0.25
^2 

×0.35×3 = -0.05

整流壁 V4= = 1.63

越流壁 V5= = 1.57

2.30×3.80×0.20－π/4×0.10^
2
×0.20×66－0.20×0.30×0.20

2.30×3.45×0.20－1/2×0.10×0.10×2.30－π/4×0.15^
2
×0.20
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

頂版 V6= = 11.79

開口控除 -V= = -0.75

人孔 V7= (1.20×1.20－0.90×0.90)×0.50×3 = 0.95

通風塔基礎 V8= (0.40×0.40－π/4×0.20^
2 
)×1.00 = 0.13

開閉台 V9= (0.40×0.40－π/4×0.10^
2 
)×0.50×3 = 0.23

Σ = 75.70 75.7 m
3

埋殺し型枠工 在置 A= (7.70＋1.00)×2×(0.40＋0.10) = 8.70 8.7 m
2

躯体コンクリート型枠工 一般型枠・鉄筋構造物

ピット A1= (7.00＋0.30)×2×0.40 = 5.84

側壁外型枠 A2= (13.10＋3.00)×2×4.75 = 152.95

側壁内型枠 A3= (12.40＋2.30)×2×4.10 = 120.54

壁控除 -A= = -2.89

管控除 -A= －π/4×0.25^
2
×3×2 = -0.29

13.10×3.00×0.30

－(0.90×0.90×3＋π/4×0.20^
2
＋π/4×0.10^

2
×3)×0.30

－0.20×3.80×2－0.20×3.45×2＋1/2×0.10×0.10×2
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

整流壁 A4= = 17.62

開口控除 -A= －0.30×0.20×2 = -0.12

越流壁 A5= (3.45＋3.35)×2.30 = 15.64

管控除 -A= －π/4×0.15^
2
×2 = -0.04

頂版 A6= 12.40×2.30 = 28.52

開口控除 -A= －0.90×0.90×3－π/4×0.20^
2 = -2.46

人孔 A7= = 15.84

通風塔基礎 A8= = 2.42

開閉台基礎 A9= (0.40＋0.40)×2×0.50×3 = 2.40

Σ = 355.97 355 m
2

人力打設

勾配コンクリート工 18-8-40  無筋構造物 V1= 1/2×0.20×7.00×0.30 = 0.21

V2= 1/2×0.10×3.00×2.30 = 0.35

Σ = 0.56 0.5 m
3

{(1.20＋1.20)×2×0.50＋(0.90＋0.90)×2×(0.50＋0.30)}×3

(0.40＋0.40)×2×1.00＋π×0.20×(1.00＋0.30)

2.30×3.80×2＋(0.30＋0.20×2)×0.20
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

内防水工 JWWA K143 準拠

底版 A1= 12.40×2.30＋(7.00＋0.30)×2×0.40－0.20×2.30×2 = 33.44

側壁 A2= (12.40＋2.30)×2×4.10 = 120.54

控除 -A= －0.20×3.80×2－0.20×3.45×2＋1/2×0.10×0.10×2 = -2.89

管控除 -A= －π/4×0.25
^2
×3 = -0.15

整流壁 A3= 2.30×3.80×2＋(0.30＋0.20)×2×0.20 = 17.68

控除 -A= －π/4×0.10^
2
×66×2－0.30×0.20×2 = -1.16

越流壁 A4= = 16.20

管控除 -A= －π/4×0.15^
2
×2 = -0.04

Σ = 183.62 183 m
2

(3.45＋3.35)×2.30＋0.10×2.30＋(0.10^
2
＋0.10^

2
)^

0.5 
×2.30
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

H ≦ 30m

足場工 枠組足場 A= (15.30＋5.20)×2×4.85 = 198.85 198 掛m
2
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

f≦40kN/m
2
, t≦120㎝

支保工 パイプサポート支保 V1= 7.00×0.30×0.40 = 0.84

V2= 12.40×2.30×4.10 = 116.93

壁控除 -V= －0.20×2.30×4.10×2 = -3.77

人孔控除 -V= －0.90×0.90×4.10×3 = -9.96

Σ = 104.04 104 空m
3

10t以下

鉄筋組立工 D16　SD345 W= 3915.1/1000 = 3.92 3.9 ｔ

10t以下

鉄筋組立工 D13　SD345 W= 2292.2/1000 = 2.29 2.2 ｔ

69㎏/個

人孔蓋設置工 □900×□900 n= 3 = 3 3 ヵ所

10㎏/個

通風筒設置工 φ200 丸型 n= 1 = 1 1 ヵ所

人力

塩ビ管据付工 VPφ100 L= 0.20×66 = 13.20 13.2 ｍ
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

（ 土 工 費 ）
軟岩

床堀工（頁岩） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型

V1= 7.70×1.00×0.40 = 3.08

V2= 16.50×6.40×1.55 = 163.68

Σ = 166.76 166 m
3

機械掘削・排出ガス対策型
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

土砂

床堀工（砂礫土） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型

V= = 485.15 485 m
3

10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=6.0km以下 

残土運搬工(頁岩･砂礫土) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 土砂 V= 166.76 ＋ 485.15 = 651.91 651 m
3

山土

機械埋戻工（砂質土） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型

埋戻し工対象体積 V= 651.00 = 651.00

控除体積 V1= 13.20×3.20×0.10 = 4.22

V2= 7.70×1.00×0.40 = 3.08

V3= 13.10×3.00×4.75 = 186.68

Σ = 193.98

埋戻し土土量 V= 651.00 － 193.98 = 457.02 457 m
3

購入土 山土 V=457.02×1.2 = 548.42 548 m
3

基面整正工 岩.人力

均しコン部 A= 13.30×3.20 = 42.56 42 m
2

3.30/6×｛19.80×6.40＋16.50×9.70＋2×(19.80×9.70＋16.50×6.40)｝

機械掘削・排出ガス対策型
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

再生切込砕石 RC-40

敷砂利工 t=10cm ﾀﾝﾊﾟ 156.70 図面機械計測より ＝ 156.70 156 ㎡

仮設排水

土のう工 仕拵・積立・撤去 87 ＝ 87.00 87 袋
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 沈砂池築造工事
名　称 形状・寸法 計算式・略図 数　量

（処分費）

処分費 建設発生土 651.91 ＝ 651.91 651 m
3
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２．沈砂池付帯配管工事



 変更後を示す

 沈砂池付帯配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ） SUS 250A Ｌ ＝ 5.32 ＝ 5.32ｍ

SUS 150A Ｌ ＝ 1.20 ＝ 1.20ｍ

SUS304 sch10 7.5k

２F直管 250A×850L 3 ＝ 3.00 3 本

SUS304 sch10 7.5k

２F直管 150A×700L 1 ＝ 1.00 1 本

SUS304 sch10 7.5k

２Fエルボ 250A×90° 2 ＝ 2.00 2 個

塩ビ製

ラッパ口 φ250 3 ＝ 3.00 3 個

塩ビ製

ラッパ口 φ150 2 ＝ 2.00 2 個

FCD

ソフトシール仕切弁 φ250 2 ＝ 2.00 2 個

FCD

ソフトシール仕切弁 φ150 1 ＝ 1.00 1 個

SUS 304

フランジ接合材 φ250 RF  7.5K 7 ＝ 7.00 7 組

SUS 304

フランジ接合材 φ150 RF  7.5K 3 ＝ 3.00 3 組
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 変更後を示す

 沈砂池付帯配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）

(流入管・流出管) SGT-00P ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式

手動開閉機 φ250内ﾈｼﾞｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 2 ＝ 2.00 2 台

(流入管・流出管) ﾛｯﾄﾞSUS304 継手SCS13

中間ロッド・筒継手 φ40×1311L 2 ＝ 2.00 2 組

(連通管) MFH-1 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式

手動開閉機 φ150内ﾈｼﾞｿﾌﾄｼｰﾙ弁用 1 ＝ 1.00 1 台

(連通管) ﾛｯﾄﾞSUS304 継手SCS13

中間ロッド・筒継手 φ32×3870L 1 ＝ 1.00 1 組

 2 



 変更後を示す

 沈砂池付帯配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

機械

鋼管布設工 φ250 ＝ 5.32 5.3 ｍ

人力

鋼管布設工 φ150 ＝ 1.20 1.2 ｍ

人力

仕切弁設置工 φ250 2 ＝ 2.00 2 基

人力

仕切弁設置工 φ150 1 ＝ 1.00 1 基

(流入管・流出管) 90㎏/個

開閉機設置工 φ250用 2 ＝ 2.00 2 基

(連通管) 45㎏/個

開閉機設置工 φ150用 1 ＝ 1.00 1 基

7.5K

フランジ継手工 φ250 7 ＝ 7.00 7 口

7.5K

フランジ継手工 φ150 3 ＝ 3.00 3 口

5.32

1.20
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３.沈砂池場内配管工事



 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）  布設延長 DIP-GX φ250 Ｌ ＝ 8.83＋27.89＋22.27 ＝ 58.99ｍ

 平面延長 DIP-GX φ250 Ｌ'＝ 7.98＋27.63＋22.27 ＝ 57.88ｍ

内面粉体塗装 GX形 S種

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ250×5.0m 直管 3＋3 ＝ 6.00

切管 4 ＝ 4.00

Σ＝ 10.00 10 本

GX形 内面粉体塗装

二受Ｔ字管 φ250×250 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ250×90° 2＋1＋1 ＝ 4.00 4 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ250×45° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

曲管 φ250×22 1/2° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ250×45° 1 ＝ 1.00 1 個

GX形 内面粉体塗装

両受曲管 φ250×22 1/2° 1 ＝ 1.00 1 個
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

GX形 内面粉体塗装

継ぎ輪 φ250 1＋1 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

短管１号 φ250 1＋1 ＝ 2.00 2 個

GX形 内面粉体塗装

短管２号 φ250 1 ＝ 1.00 1 個

GX形

G-Linkセット φ250 4＋3＋3 ＝ 10.00 10 個

(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) GX形

接合セット φ250 ＝ 8.00 8 個

GX形

ライナ φ250 3＋1 ＝ 4.00 4 個

FCD

フランジ蓋 φ250 2 ＝ 2.00 2 枚

GX形　F×U　H=200

伸縮可撓管 φ250 1 ＝ 1.00 1 基

GX形　F×S　H=200

伸縮可撓管 φ250 1＋1 ＝ 2.00 2 基

DIP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水Ｔ字管 φ250×250 1 ＝ 1.00 1 基

FCD

ソフトシール仕切弁 φ250 1 ＝ 1.00 1 基

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ250 GF 3＋1＋2 ＝ 6.00 6 組

SUS304 B.N.P

フランジ接合材 φ250 RF 2 ＝ 2.00 2 組

（1×2[T]＋6[曲]＋2×2[両曲]＋2×2[継]＋2[１号]）－10
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）

大 φ250 DP=950

仕切弁筺 座台共 1 ＝ 1.00 1 基

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ

管標示埋設シート Ｗ＝15cm 57.88 ＝ 57.88 57 ｍ

管明示テープ W=3cm 0.270×π×1.5×4/5×58.99 ＝ 60.04 60 ｍ
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

機械力

鋳鉄管布設工 φ250 58.99 ＝ 58.99 58.9 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ250 9[切管]＋2×2ヵ所[既設] ＝ 13.00 13 口

（直管部）

ＧＸ継手接合工 φ250 6[直管]＋4[切管受口] ＝ 10.00 10 口

 (G-LinK部)

ＧＸ継手接合工 φ250 10 ＝ 10.00 10 口

（異形管部）

ＧＸ継手接合工 φ250 8 ＝ 8.00 8 口

機械力

仕切弁設置工 φ250 1 ＝ 1.00 1 基

仕切弁筐設置工 1 ＝ 1.00 1 基

7.5K

フランジ継手工 φ250 8 ＝ 8.00 8 口

管明示シート工 57.88 ＝ 57.88 57 ｍ

管明示テープ工 φ250 58.99 ＝ 58.99 58 ｍ
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 土 工 費 ） （A） φ250 H=1.530 L= 12.40

（B） φ250 H=1.530 L= 5.81

（C） φ250 H=0.833 L= 6.14

（D） φ250 H=2.070 L= 3.08

（E） φ250 H=2.070 L= 1.00

（F） φ250 H=2.070 L= 5.61

（G） φ250 H=0.67 L= 26.42

Σ＝ 60.46

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械掘削工 土  砂 （A） (1.415＋0.65)×1/2×1.53×12.40 ＝ 19.58

（B） (2.18＋0.65)×1/2×1.53×5.81 ＝ 12.57

（C） (1.183＋0.65)×1/2×0.833×6.41 ＝ 4.89

（D） (2.72＋0.65)×1/2×2.07×3.08 ＝ 10.74

3.59＋1.89＋3.53＋2.06＋15.35

3.81＋1.80

6.14

3.08

1.00

12.40

5.81
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（E） (2.72＋0.65)×1/2×2.07×1.00 ＝ 3.48

（F） (2.72＋0.65)×1/2×2.07×5.61 ＝ 19.56

Σ＝ 70.82 70 ｍ
3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 砂 （A） (0.985＋0.65)×1/2×0.67×12.40 ＝ 6.79

（B） (1.32＋0.65)×1/2×0.67×5.81 ＝ 3.83

（C） (1.32＋0.65)×1/2×0.67×6.41 ＝ 4.23

（D） (1.32＋0.65)×1/2×0.67×3.08 ＝ 2.03

（E） (1.32＋0.65)×1/2×0.67×1.00 ＝ 0.65

（F） (1.32＋0.65)×1/2×0.67×5.61 ＝ 3.70

（G） 0.65×0.67×25.78 ＝ 11.22

△管積 0.270^2×π／4×58.99 ＝ -3.37

Σ＝ 29.08 29 ｍ
3

埋戻用砂 路盤用砂 29.08×1.2 ＝ 34.89 34 ｍ
3
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ
3
 ｸﾛｰﾗ型

機械埋戻工 発生土 （A） (1.415＋0.985)×1/2×(0.86－0.10)×12.40 ＝ 11.30

（B） (2.18＋1.32)×1/2×(0.86－0.10)×5.81 ＝ 7.72

（C） (1.183＋1.32)×1/2×(0.163－0.10)×6.41 ＝ 0.50

（D） (2.72＋1.32)×1/2×(1.40－0.10)×3.08 ＝ 8.08

（E） (2.72＋1.32)×1/2×(1.40－0.10)×1.00 ＝ 2.62

（F） (2.72＋1.32)×1/2×(1.40－0.10)×5.61 ＝ 14.73

Σ＝ 44.95 44 ｍ
3

10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=5.5km以下

残土処理工 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 70.82－44.95 ＝ 25.87 25 ｍ
3

再生切込砕石 RC-40

敷砂利工 t=10cm ﾀﾝﾊﾟ #### 図面機械計測より ＝ 59.70 59 ㎡
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 変更後を示す

 沈砂池場内配管工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（処分費）

処分費 建設発生土 25.87 ＝ 25.87 25 ｍ
3
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４.既設浅井戸撤去工事



 変更後を示す

既設浅井戸撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（ 労 務 費 ）

コンクリート 機械施工

取壊し積込工 鉄筋構造物 頂版 3.50＾2×π/4×0.25 ＝ 2.40

△ 0.60＾2×π/4×0.25 ＝ -0.07

側壁上部 3.50＾2×π/4×3.50 ＝ 33.67

△ 3.00＾2×π/4×3.50 ＝ -24.74

側壁下部 3.50＾2×π/4×1.00 ＝ 9.62

△ 3.00＾2×π/4×1.00 ＝ -7.06

△ 3.50＾2×π/4×0.35×1/2 ＝ -1.68

Σ＝ 12.14 12 ｍ
3

10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=5.5km以下

廃棄物運搬工 Co塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ 12.14 ＝ 12.14 12 ｍ
3

 1 



 変更後を示す

既設浅井戸撤去工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数  量

（処分費）

処分費 Co塊(有筋) 12.14×2.35 ＝ 28.52 28 ｔ

 2 



５.伐木除根工事



 変更後を示す

 伐木除根工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

集積、整地、積込含む

伐木工（複合） 機械施工 858㎡ 図面面積計算より ＝ 858.00 858 ㎡

除根工 機械施工 858㎡ 図面面積計算より ＝ 858.00 858 ㎡

運搬工(伐木除根) 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=19.0km以下 1.36＋0.07＋22.31 支障木伐採届面積表より ＝ 23.74 23 ｍ
3
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 変更後を示す

 伐木除根工事

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（処分費）

処分費 木くず(生木)(枝・幹) 23.74×0.55×2/3 ＝ 8.70 8 ｔ

処分費 木くず(抜根材) 23.74×0.55×1/3 ＝ 4.35 4 ｔ
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6.電気計装設備工事



　　　　（　　1　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

取水濁度計 変換器　取付金具共 1 台

沈砂池水位計 投込圧力式 1 台

取水口引込柱現場盤 屋外装柱型　ステンレス製 1 面

 1 



　　　　（　　2　／　2　　）

電気計装設備 　　　　数　　　量　　　一　　　覧　　　表
工　　種　：　名　　称 規　　　格　　：　　寸　　　法 　　　 数　　　量 単 位 備　　　　　考

ケーブル VVR 5.5sq-2c 8.80 ｍ

ケーブル EM-CEE-S 2sq-3c 73.90 ｍ

電線 EM-IE　5.5sq 5.50 ｍ

電線 EM-IE　8sq 5.50 ｍ

ケーブル、電線類付属材料 1.00 式

電線管 SUS28 7.40 ｍ

電線管類付属材料 1.00 式

電線管 難燃FEP30 66.20 ｍ

電線管類付属材料 1.00 式

連結式接地棒 φ14×1500 7.00 本

リード端子 φ14　22sq×500　連結式接地棒用 3.00 本

接地極埋設標示板 140×90　黄銅製 2.00 枚

プルボックス 400×400×400　SUS、WP 2.00 個

埋設標識シート 150　2倍 32.50 ｍ

引込柱 　鋼管柱　7.4m 1.00 本

引込開閉器盤 1.00 面

支線 亜鉛めっき鋼より線　22sq(7/2.0) 4.20 kg

支線アンカー すき形2号 2.00 組

玉がいし 100×100㎜ 2.00 個

巻付グリップ シンブル､玉碍子用　22sq 8.00 本

支線ガード L=2.0m　虎印 2.00 本

 2 



単体調整

集計表名称 技術者 電  工 普通作業員 特殊作業員 技術者 技術者

機器据付工調書１ 1.820 4.600 2.600

機器据付工調書２（撤去） 2.798 0.850

材料集計表-1 1.622

材料集計表-2 2.606

材料集計表-3 4.650 1.700

材料集計表-4 1.780 0.980

合  計 1.820 18.056 3.530 2.600

設計数量 1.00 18.00 3.00 2.00

据付・配線工 試験工

人 工 集 計 表

 3 



電気計装設備

歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工 歩掛 人  工

取水濁度計 1 台 0.41 0.410 1.3 1.300 1.3 1.300 A 176 発信器類

沈砂池水位計 1 台 0.41 0.410 1.3 1.300 1.3 1.300 A 176 発信器類

取水口引込柱現場盤 600W×200D×630H 1 面 1.00 1.000 2 2.000 A 172 現場操作盤7

 

下水道用設計標準歩掛表 Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） Ｂ

公共建築工事積算基準 Ｃ

計 1.820 4.600 2.600

機  器  等  据  付  工  調  書　１

機      器      名      称 規  格  形  状 数  量 単 位 備        考
技  術  者 電      工 技術者単体調整 技術者組合せ試験

積算書 貢(P.)
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電気計装設備

撤去

係数 歩掛 人  工 撤去人工 歩掛 人  工 撤去人工 歩掛 人  工 撤去人工

取水濁度計 1 台 0.4 0.41 0.41 0.164 1.3 1.30 0.520 A 176 発信器類

取水口引込柱現場盤 600W×200D×630H 1 面 0.4 1.00 1.00 0.164 2 2.00 0.800 A 172 現場操作盤7

引込柱 1 本 0.5 1 1.00 0.500 1.7 1.70 0.850 B Ⅷ-2-24

引込開閉器盤 1 面 0.5 1.3 1.30 0.650 B Ⅷ-2-20

  

下水道用設計標準歩掛表 Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） Ｂ

公共建築工事積算基準 Ｃ

計 0.328 2.470 0.850

積算書 貢(P.) 備        考

機  器  等  据  付  工  調  書　２　（撤去）

機      器      名      称 規  格  形  状 数  量 単 位
技  術  者 電      工 普通作業員
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配線区間

自 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

小計－１ 8.00 7.00 60.20 5.00 5.00

合計数量(A) 8.00 7.00 60.20 5.00 5.00

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 8.80 7.70 66.22 5.50 5.50

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.016 0.025 0.021 0.018 0.015 0.022 0.019 0.017 0.011 0.016 0.014 0.012 0.012 0.019 0.016 0.014

電工量(D)×(E) 0.185 0.146 1.126 0.077 0.088

下水道用設計標準歩掛表

土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 1.622

8.80 73.90 5.50 5.50

1.11.1 1.1 1.1

材 料 集 計 表 - 1

3c

2sq5.5sq 8sq5.5sq

EM-IEVVR EM-CEE-S EM-IE

2c

181181 182
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内訳区分

露出 埋込 埋設

小計－２ 6.70 60.20

合計数量(A) 6.70 60.20

補完率(B)

(C)=(A)×(B) 7.4 66.2

設計数量(D)=∑C

電工単位工量(E) 0.120 0.100 0.031 0.026

電工量(D)×(E) 0.884 1.722

下水道用設計標準歩掛表

土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）

公共建築工事積算基準

電工量小計＝ 2.606

177 180

材 料 集 計 表 - 2

7.400 66.200

φ30φ28

難燃FEPSUS

1.1 1.1
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連結式 リード端子 接地極埋設標 プルボックス 埋設標識シート 引込柱 引込開閉器盤

接地棒 標示板

黄銅製 SUS、WP 150 鋼管柱

φ14×1500 φ14　22sq×500 140×90 400×400×400 2倍 7.4ｍ

本 本 枚 個 ｍ 本 面

小計－３ 7 3 2 2 32.5 1 1

合計値(A) 7 3 2 2 32.5 1 1
補完率(B) 1 1 1 1 1 1 1
(C)=(A)×(B) 7 3 2 2 32.5 1 1

設計数量(D)=(C) 7 3 2 2 32.5 1 1
電工単位工量(E) 0.510 0.600 0.004 1.000 1.300

電工量(D)×(E) 1.020 1.200 0.130 1.000 1.300

普通作業員単位工量(F) 1.70

普通作業員量(D)×(F) 1.700

特殊作業員単位工量(G)

特殊作業員量(G)×(F)

下水道用設計標準歩掛表 186 179 180
土木工事標準積算基準書（電気通信編） Ⅷ-2-24 Ⅷ-2-20

公共建築工事積算基準

電工小計= 4.650 普通作業員小計= 1.70 特殊作業員小計=

材 料 集 計 表 - 3

No. 区分
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支線 支線アンカー 玉がいし 巻付グリップ 支線ガード 接地工 接地工 支線取付工

ED EC

亜鉛めっき鋼より線 すき形 100×100 シンブル､玉碍子用 L=2.0m 銅覆鋼棒 銅覆鋼棒 ステーブロック

22sq（7/2.0） 2号 22sq 虎印 単独打込 3連結打込×2 2号

kg 組 個 本 本 極 極 本

小計－４ 4.2 2 2 8 2 1 1 2

合計値(A) 4.2 2 2 8 2 1 1 2
補完率(B) 1 1 1 1 1 1 1 1
(C)=(A)×(B) 4.2 2 2 8 2 1 1 2

設計数量(D)=(C) 4.2 2 2 8 2 1 1 2
電工単位工量(E) 0.180 0.760 0.420

電工量(D)×(E) 0.180 0.760 0.840

普通作業員単位工量(F) 0.490

普通作業員量(D)×(F) 0.980

特殊作業員単位工量(G)

特殊作業員量(G)×(F)

下水道用設計標準歩掛表 186 186
土木工事標準積算基準書（電気通信編） Ⅷ-2-21

公共建築工事積算基準

電工小計= 1.780 普通作業員小計= 0.98 特殊作業員小計=

材 料 集 計 表 - 4

No. 区分
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No. 自 至 P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP P＆D R CP FEP

1 引込点 引込開閉器盤 6.0

2 引込開閉器盤 取水口引込柱現場盤 2.0

3 取水口引込柱現場盤 取水濁度計 3.5 32.5

4 　　〃 沈砂池水位計 3.5 27.7

5 　　〃 接地極　ED 5.0

6 　　〃 接地極　EC 5.0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8.0 7.0 60.2 5.0 5.0小計 - 1

5.5sq 8sq

2c 3c

材 料 内 訳 表 1

VVR EM-CEE-S EM-IE EM-IE

配線区間 5.5sq 2sq
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No. 自 至 露出 埋込 埋設

1 引込点 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤 取水口引込柱現場盤

3 取水口引込柱現場盤 取水濁度計 3.5 32.5

4 　　〃 沈砂池水位計 3.2 27.7

5 　　〃 接地極　ED

6 　　〃 接地極　EC

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6.7 60.2小計 - 2

材 料 内 訳 表 2

SUS 難燃FEP
配線区間 φ28 φ30
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連結式 リード端子 接地極埋設標 プルボックス 埋設標識シート 引込柱 引込開閉器盤
接地棒 標示板

黄銅製 SUS、WP 150 鋼管柱
φ14×1500 φ14　22sq×500 140×90 400×400×400 2倍 7.4ｍ

No. 自 至 本 本 枚 個 ｍ 本 面

1 引込点 引込開閉器盤 1 1

2 引込開閉器盤 取水口引込柱現場盤

3 取水口引込柱現場盤 取水濁度計 1 32.5

4 　　〃 沈砂池水位計 1

5 　　〃 接地極　ED 1 1 1

6 　　〃 接地極　EC 6 2 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7 3 2 2 32.5 1 1

材 料 内 訳 表 3

区分

小計 - 3
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支線 支線アンカー 玉がいし 巻付グリップ 支線ガード

亜鉛めっき鋼より線 すき形 100×100 シンブル､玉碍子用 L=2.0m
22sq（7/2.0） 2号 22sq 虎印

No. 自 至 kg 組 個 本 本

1 引込点 引込開閉器盤 4.2 2 2 8 2

2 引込開閉器盤 取水口引込柱現場盤

3 取水口引込柱現場盤 取水濁度計

4 　　〃 沈砂池水位計

5 　　〃 接地極　ED

6 　　〃 接地極　EC

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4.2 2 2 8 2

区分

小計 - 4

材 料 内 訳 表 4
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 1 / 2 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

1 引込点 引込開閉器盤

VVR

5.5sq-2c

CP 6.0 (6.)

FEP

露出

埋設

2 引込開閉器盤 取水口引込柱現場盤

VVR

5.5sq-2c

CP 2.0 (.7) + 0.4 + (.9)

FEP

露出

埋設

3 取水口引込柱現場盤 取水濁度計

EM-CEE-S

2sq-3c

CP 3.5 (1.8) + (.6) + 1.1

FEP 32.5 11.3 + 14.4 + 1.6 + 4.2 + 1.0

難燃FEP30 32.5 11.3 + 14.4 + 1.6 + 4.2 + 1.0

露出 3.5 (1.8) + (.6) + 1.1

埋設

4 取水口引込柱現場盤 沈砂池水位計

EM-CEE-S

2sq-3c

CP 3.5 (1.8) + (.6) + 1.1

FEP 27.7 11.3 + 14.4 + 2.0

難燃FEP30 27.7 11.3 + 14.4 + 2.0
露出 3.2 (1.8) + (.6) + 0.8

埋設
SUS28

P&D

電気計装設備

P&D

R

R

P&D

R

R

SUS28

P&D
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 配　線　材　料　拾　い　出　し　根　拠　表 ( 2 / 2 )

No. 自 至 種別 ･サイズ ･本数 経　路 合　計 計　　　　　　　　　　　　算

5 取水口引込柱現場盤 接地極　ED

EM-IE

5.5sq

CP 5.0 5.0

FEP

露出

露出

埋設

6 取水口引込柱現場盤 接地極　EC

EM-IE

8sq

CP 5.0 5.0

FEP

露出

露出

埋設

7

CP

FEP

露出

露出

埋設

8

CP

FEP

露出
埋設

R

電気計装設備

P&D

R

P&D

P&D

R

P&D

R
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